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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: CEAC/FONREGION/OBRA/LPN-004/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 26 Y FRACCION | DEL ARTICULO 45 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, A TRAVES DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA'Y
GESTION DE CUENCAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “LA COMISION”, REPRESENTADO POR EL C. L.AE, GERMAN TENA FERNANDEZ EN SU
CARACTER DE COORDINADOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, Y
POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTORES GEEM, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
PORLAC. ..o ' EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO QUE EN
ADELANTE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, LOS CUALES SE SUJETARAN A LAS DECLARACIONES Y

CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES:

I.- “LA COMISION" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

1.1 QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE URBANISMO Y
MEDIO AMBIENTE CON FUNDAMENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY DE AGUAY H

1.2 EL C, LAE, GERMAN TENA FERNANDEZ, EN SU CARACTER DE COORDINADOR GENERAL DE “LA
COMISION", SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A SU
NOMBRAMIENTO CONFERIDO POR EL C. ING. SILVANO AUREOLES CONEJO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE FECHA 01 (PRIMERO) DE OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE) Y DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 19, 20 Y 21 DE LA LEY DE ENTIDADES
PARAESTATALES DEL ESTADO, EL ARTICULO 11 Y 17 DE LA LEY DEL AGUA'Y GESTION DE CUENCAS PARA EL

ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

1.3 PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: AMPLIACION DE LOS COLECTORES NORTE Y SUR, EN LA
LOCALIDAD DE HEROICA ZITACUARO, MUNICIPIO DE ZITACUARO, OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE
OFICIO NUMERO DS-626/2018 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2018. LO ANTERIOR EN BASE A LAS
DISPOSICIONES, QUE ESTABLECE EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

1.4 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE BOULEVARD SANSON FLORES N°. 120, COL.
BOSQUE CAMELINAS, C.P. 58290, MORELIA, MICHOACAN, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LE2GALES DEL PRESENTE CONTRATO.

1.5. QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION PUBLICA, NUMERO CEAC/FONREGION/OBRA/LPN-004/2018 L0-916035999-E21-2018 CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. PARA TAL EFECTO, SE CELEBRO EL ACTO DE PRESENTACION Y
APERTURA DE PROPOSICIONES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Y EL ACTO DONDE “LA COM| ION?;
HIZO SABER EL FALLODE LA LICITACION, LLEVADO A CABO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, E
SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” EL PRESENTE CONTRATO, PARA LA EJECUCION DE LOS T
OBRA, OBJETO DEL MISMO.
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I1.1.-QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA
PUBLICA NUMERO ., . VOLUMEN ..t DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016, OTORGADA ANTE LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO NUMERO | LIC. L. - CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN LA CIUDAD
DE TUXPAN, MICHOACAN, Y DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
COMERCIO BAJO EL NUMERO . DEL LIBRO REGIRTRN PIIRI ICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO,
DE FECHA 22 DE ENERO DE 2016. TOMO 13. EL C. r. ACREDITA SU
PERSONALIDAD JURIDICA COMO ADMINISTRADOR UNICO DE CONSTRUCTORES GEEM, S.A. DE C.V,, CON EL

TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA
.2- QUE LA C. . o ' ACREDITA SU PERSONALIDAD JURIDICA COMO

ADMINISTRADOR UNICO, SE CONSTITUYE EN ESTE ACTO EN DEUDOR SOLIDARIO CON “LA COMISION",
RESPECTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO DE
OBRA A CARGO DE “EL CONTRATISTA"Y, Y A FAVOR DE “LA COMISION”, CON LA SOLIDARIDAD QUE
ESTABLECEN LOS ARTICULOS 1987 Y 1988 DEL CODIGO CIVIL PARA FL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE EN
CASQO DE QUE “EL CONTRATISTA", INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS OBLI'GACIONES ESTIPULADAS,
SE PUEDAN HACER EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL OBLIGADO SOLIDARIO, AS|I COMO LOS SOCIOS QUE
CONSTITUYEN LA EMPRESA DE MERITO. LA EMPRESA CONSTRUCTORES GEEM, S.A. DE C.V. CON EL
TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO ey e JE FECHA 15 DE ENERO DE 2016,

OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO , | 0, CON EJERCICIO
Y RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TUXPAN, MICHOACAN.

I3 SER DE NACIONALIDAD (MEXIGANO), ACREDITANDO SU IDENTIDAD Y FIRMA CON IDENTIFICACION
OFICIAL VIGENTE CONSISTENTE EN CREDENCIAL PARA VOTAR, EXPEDIDA POR EL INE A NOMBRE DE

:, CON NUMERO DE FOLIO ) Y SE CONSIDERARA
COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, OBLIGANDOSE A NO INVOCAR LA
PROTECCION DE GOBIERNO EXTRANJERO ALGUNO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION
MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO. -

I.4.- QUE DICHA SOCIEDAD TIENE COMO SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EL N

I.6.- QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y ADEMAS REUNE LAS
CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I.6.- SENALA COMO SU DOMICILIO FISCAL EN .. , _ Y R S '
PARA RECIBIR TODO TIPO DE

NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO CEACIFONREGION/OBRA/LPN-
004/2018. ASIMISMO, SE OBLIGA A COMUNICAR CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO DESPUES DE
FORMALIZAR EL CONTRATO.

I.7.- QUE HA CUMPLIDO EN MATERIA DE RF.C. Y QUE HAN PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS

DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES, ASI COMO QUE NO TIENE ADEUDOS

EEBCALESl FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES. (ART. 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA
DERACION).

I.8.- CONOCE Y SE COMPROMETE ACATAR PLENAMENTE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE |

ESTABLECE LA ETEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, S
REGLAMENTO, AS| COMO LA NORMATIVA DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y LAS QUE CONSID g gf
SU MOMENTO LA DEP_ENDENClA, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, LOS DOCUMENTOS QUE FORM ,PEFIQTE
DE LA PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA Y CATALOGO DE CONCEPTOS, ASI COMO LAS NORM |D.‘\DES0
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TECNICAS, LOS ESTUDIOS, TERMINOS DE REFERENCIA Y DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN ESTE
ACTO, LA EJECUCION Y CALIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

ASi MISMO, FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO 'ENCONTRARSE EN LOS
SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 FRACCION XIV, 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
_ INVITACION A LA LICITACION.
BITACORA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS.

e S

CEAC |

FIANZAS
PROYECTOS.
PLANOS

ARIRA

18 UAYD 2020 |} |

ESPECIFICACIONES.
NORMAS DE CALIDAD
PRESUPUESTO.

11.9.- QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

__ ™ . 47
ARC %u vy
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11.10.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULOS 31
FRACCION XIV, 51 Y 78 DE LALEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

lll.- “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES
LEGALES, QUE RIGEN LA CONTRATACION, LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA COMISION”, ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA”, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA
CONSISTENTE EN: AMPLIACION DE LOS COLECTORES NORTE Y SUR EN LA LOCALIDAD DE HEROICA
ZITACUARO, MUNICIPIO DE ZITACUARO Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION,
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO Y PROGRAMAS AUTORIZADOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO REQUERIDO.

SEGUNDA.- ALCANCES DEL SERVICIO.

“EL. CONTRATISTA", SE OBLIGA A REALIZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANCO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN
LOS TERMINOS DE REFERENCIA, EL PRESUPUESTO, EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS
AUTORIZADOS, LAS ESPECIFICACIONES DE AL OBRA REQUERIDA, ASE COMO EN LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO 1.8 DEL APARTADO I SEGUNDQ E/L//'
CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS/CONMO
SI SE INSERTARAN A LA LETRA Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA ‘

CONTRATO Wy ?
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ENMPRESA: CONSTRUCTORES GEEM, S.A.
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LA INFORMACION APORTADA POR “LA COMISION®, Y LA GENERADA POR “EL CONTRATISTA”, DURANTE LA
REALIZACION DEL PROYECTO, ES CONFIDENCIAL Y PROPIEDAD EXCLUSIVA DE “LA COMISION”, POR LO
TANTO “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A NO DIFUNDIR F‘OR, MINGUN MOTIVO, NI AUN CON FINES
ACADEMICOS, LA INFORMACION QUE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE GENERE.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $23,584,990.87, (VEINTETRES MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 87/100 M.N.), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CUARTA.- PLAZO DE.EJECUCION.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 19 DE ABRIL DE 2019, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA ANEXO AL PRESENTE
CONTRATO. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 212, DOSCIENTOS DOCE DIAS NATURALES.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

DE CONFORMIDAD A LOS DISPUESTO POR EL F\RT[CULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS “LA COMISION”, SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA”, EN FORMA OPORTUNA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AS| COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS. LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE A CARGO DE ESTA SE REQUIERA PARA SU REALIZACION.

SEXTA.- ANTICIPOS.

PARA QUE “EL CONTRATISTA", REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIO}\J DEL EQUIPO PERMANENTE, E INICIO DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA COMISION”, OTORGARA UN ANTICIPO EQUIVALENTE DEL 10% DIEZ
POR CIENTO DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL PRESENTE CONTRATO EN EL EJERCICIO DE
QUE SE TRATE, QUE IMPORTA UNA CANTIDAD TOTAL DE $2,358,499.09 (DOS MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO Y "EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS DE INICIO DE LA

OBRA. -

PARA QUE “EL CONTRATISTA”, REALICE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, “LA COMISION”, OTORGARA UN ANTICIPO EQUIVALENTE DEL 40% CUARENTA POR
CIENTO DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL PRESENTE CONTRATO EN EL EJERCICIO DE QUE
SE TRATE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $9,433,996.35 (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO;
Y “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE

INSTALACION PERMANENTE NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES SE PONDRAN A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", CON
ANTELACION A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS NATURALES .-
SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA, ESTIPULADA EN LA CLAUSULA SEPTIMA INCISO (8, /

YO PARA
¥'DE LOS: /)
£\

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL O LOS ANTICIPOS OTORGADOS POR “LA COMISION", SERA MO
DIFERIR, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJEC37'

4
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TRABAJOS, ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL PR S-L:NTE'—'CONTRATO, FORMALIZANDO
MEDIANTE CONVENIO, LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO: SIN EMBARGO, "EL CONTRATISTA", PODRA INICIARLA SEGUN LA FECHA PROGRAMADA,

POR SU VOLUNTAD Y RIESGO.

CUANDO “EL CONTRATISTA", NO ENTREGUE LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATOQ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO

PROCEDERA EL DIFERIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, ESTE
DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PROGRAMADA EN EL PRESENTE CONTRATO.

LOS ANTICIPOS OTCRGADOS DEBERAN SER AMORTIZADOS TOTALMENTE EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE HARA MEDIANTE
DEDUCCIONES PROPORCIONALES A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE
SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS ADICIONALES EN MONTO Y/O PLAZO, QUE SE
CELEBREN EN TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SALVO PARA AQUELLOS QUE ALUDE EL ULTIMO PARRAFO DEL MISMO; NI PARA LOS
IMPORTES RESULTANTES DE LOS AJUSTES DE COSTOS DEL PRESENTE CONTRATO O CONVENIOS QUE SE
GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN EL SUPUESTO DE TERMINACION ANTICIPADA DE LOS
TRABAJOS O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A “LA
COMISION”, EN EFECTIVO O EN ESPECIE SEGUN PARA LO QUE HAYAN SIDO ASIGNADOS ESTOS, EN UN
PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADA A “EL CONTRATISTA", LA DETERMINACION DE DAR POR TERMINADQO ANTICIPADAMENTE LOS
TRABAJOS, O DE DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SENALADO CUBRIRA LOS
CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 55 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEPTIMA.- GARANTIAS,

PARA CUMPLIR CON LA PRESTACION DE LAS OBRAS QUE SON OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL
CONTRATISTA”, REALIZARA LAS ACTIVIDADES SENALADAS EN LA PROPUESTA ACORDADA Y SE OBLIGA A
CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO LAS GARANTIAS SIGUIENTES:

A).- FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA”, DEBERA ENTREGAR A “LA COMISION”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE plAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL FALLO DE LA
LICITACION, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO EN BASE AL ART. 47
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POLIZA DE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOJAL .
AUTORIZADO AL PRESENTE CONTRATO EN EL EJERCICIO, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $2.358,fg0 2
(DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS/09, 0/?)

M.N.), CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.
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LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, HASTA
EL MOMENTO EN QUE HAYA SIDO CONSTITUIDA Y ENTREGADA A LA “LA COMISION", LA GARANTIA PARA
RESPONDER POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD.

LA CANCELACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO,
SERA AL SER RECIBIDOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y QUE A SU SATISFACCION SE HAYAN CUMPLIDO
PLENAMENTE TODAS Y CADA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA
MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL
ESTADO, Y APROBACION QUE POR ESCRITO OTORGUE "LA COMISION".

B).- FIANZA PARA LOS ANTICIPOS: )
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS ANTICIPOS, “EL CONTRATISTA", DEBERA ENTREGAR

A LA COMISION™, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
REGIBA LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO O FALLO, POLIZA DE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUCION -DE FIANZAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO, POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE DE CADA UNO
DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $11,792,495.44 (ONCE MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.), INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS

ANTICIPOS.

LA CANCELACION DE LA GARANTIA DE LA CORRECTA INVERSION DE LOS ANTICIPOS DEL PRESENTE
CONTRATO, SERA AL QUEDAR TOTALMENTE AMORTIZADOS LOS ANTICIPOS OTORGADOS, PREVIA
MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL
ESTADO, Y APROBACION QUE POR ESCRITO OTORGUE “LA COMISION™.

C).- FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

PARA RESPONDER POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, POR DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS Y QUE CONTENGAN VICIOS OCULTOS Y/O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO
Y EN LA LEGISLAGION APLICABLE. “EL CONTRATISTA", DEBERA ENTREGAR, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA VERIFICACION DE LA TERMINACION DE LOS

TRABAJOS Y PREVIO A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A “LA COMISION”, LA GARANTIA SIGUIENTE:

A. POLIZA DE FIANZA OTORGADA POR INSTI1 UCION DE FIANZAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LOS SERVICIOS, INCLUYENDO IMPORTE
ORIGINALMENTE CONTRATADO, IMPORTE POR CONVENIOS MODIFICATORIOS, IMPORTE POR
CONVENIOS ESPECIALES, Y EN SU CASO IMPORTE POR AJUSTE DE COSTOS.

ESTA GARANTIA SE LIBEE{ARA UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA
SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA
GARANTIA, “LA COMISION”, DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE
HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE
TREINTA DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, “LA -
COMISION”, PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLA .

MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

S| LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y POR CUAL R OTRA
RESPONSABILIDAD FUE CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, SU LIBERACION ESTARA A LO PR o
ﬁ\ l\_"r’
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POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL CONTRATISTA”, PARA LA vEXPEDICION Y PRESENTACION DE LAS POLIZAS DE FIANZAS, QUE SERAN
OTORGADAS POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, DEBERAN DE OBSERVAR LO

SIGUIENTE:
1) LA POLIZA DE GARANTIA DEBERA PREVER COMO MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

a) QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
PRESENTE CONTRATO;

b) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DE “LA COMISION". .

c) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR

AUTORIDAD COMPETENTE, Y

d) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 282 DELA LEY DE INSTITUCIONES SEGUROS Y FIANZAS
PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
INTERESES, QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 8IS DEL MISMO

ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE
FIANZA REQUERIDA;

2) EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA”, DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE
CONTRATO, SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA:

3) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA", Y ESTE
EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, “LA COMISION" DEBERA LIBERAR LA
FIANZA RESPECTIVA, PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” | Y

4) CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, "LA COMISION”, DEBERA REMITIR A LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO, DENTRO DEL PLAZO A QUE HACE REFERENCIA
EL ARTICULO 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO DE TESORERIA DE LA FEDERACION, LA
SOLICITUD DONDE SE PRECISE LA INFORMACION NECESARIA PARA IDENTIFICAR LA OBLIGACION O CREDITO
QUE SE GARANTIZA Y LOS SUJETOS QUE SE VINCULAN CON LA FIANZA, DEBIENDO ACOMPANAR LOS
DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO: TRATANDOSE DE ENTIDADES, EN EL MISMO
PLAZO SE REMITIRA AL AREA CORRESPONDIENTE.

OCTAVA.- PAGO DE ESTIMACIONES.

EL PAGO DE ESTIMACIONES SE HARA MEDIANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
UBICADA EN VENTURA PUENTE # 112 CHAPULTEPEC NORTE, C.P. 58290, MORELIA, MICHOACAN.

“LA COMISION”, Y “EL CONTRATISTA”, CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE CONFORMIDAD CON LO

PREVISTO EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON AXAS~

MISMAS, MISMAS QUE SE ACOMPANARAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA 88U
PF}GO, CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE/OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS QUE SERAN PRESENTADAS R "EL
CONTRATISTA", AL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LAS OBRAS DENTRO DE LOS SEIS DIAS TURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SERAN PAGADAS POR TRABAJOS E.JECUTA/D POR “LA
7 / /"‘\
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COMISIC)N", DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A i-”ART_IR DE QUE HAYAN
SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA Y QUE “EL
CONTRATISTA", HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

#

QUEDA ENTENDIDO QUE EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 130 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS UNICOS TIPOS DE
ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERAN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SERAN LAS
CORRESPONDIENTES POR TRABAJOS EJECUTADOS; DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL  CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO; Y DE GASTOS NO
RECUPERABLES A QUE ALUDE EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES
ENTRE SI Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERA SOLO PARA EFECTO DE CONTROL

ADMINISTRATIVO.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS
DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE OBRAS QUE REALIZA LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, AS[ COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRAN
DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL CONTRATISTA”.

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LAS OBRAS, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS POR
TRABAJO TERMINADO QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA”, A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE LAS OBRAS DE “LA COMISION®, MEDIANTE NOTAS
DE BITACORA DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO
DE LAS ESTIMACIONES QUE HUBIERE FIJADO “LA COMISION”, PARA REVISION Y FIRMA, ACOMPANADAS DE
LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO Y DE ACUERDO AL AVANCE FiSICO
OBSERVADO DE LAS OBRAS. LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE LAS OBRAS DE “LA COMISION”, PARA
REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN
DIFERENCIAS TEGNICAS O NUMERICAS LAS PARTES TENDRAN DOS DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL
VENCIMIENTO DEL PLAZO SENALADO PARA LA REVISION Y CONCILIACION DE DICHAS DIFERENCIAS Y EN SU
CASO DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN

EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS POR SERVICIO TERMINADO, SERAN PRESENTADAS POR
“EL CONTRATISTA”, A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE LAS OBRAS DE “LA COMISION", CONSIDERANDO
PARA TAL EFECTO LOS DIAS QUINCE Y DIA ULTIMO DE CADA MES, COMO FECHAS FIJAS DE CORTE PARA EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES. «

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS POR OBRAS TERMINADAS DEBERAN PAGARSE POR
PARTE DE “LA COMISION”, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA

DE SUPERVISION DE OBRAS DE “LA COMISION”.

S| “EL CONTRATISTA”, REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADQ, SIN MEDIAR ORD PO/R

ESCRITO DE PARTE DE “LA COMISION”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE CURRA

POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR? ZALGUNO
/ .

i

POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA SU REVISION Y APROBACION DEBERAN SER ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION SIGUIENTE, QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO Y DE ACUERDO AL AVANCE

FISICO OBSERVADODE LOS TRABAJOS DE OBRAS:!

Comision Estatal del Agua
y Gestion de Cuencas

1. FACTURA.
5 CARATULA DE ESTIMACION (ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES

CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION).
ESTIMACION.

RESUMEN DE ESTIMACION

NUMERQS GENERADORES;

NOTAS DE BITACORA;

CROQUIS;
CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFIAS;
AVANCES DE OBRAS, TRATANDOSE DE CONTRATOS A PRECIO ALZADO.

CENOO AW

“EL CONTRATISTA", SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU
PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU
PAGO POR LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA MOTIVO
PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 55 DE LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRAS Y, POR TANTO, NO
SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA, EL
ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES, DEBIENDO DOCUMENTARSE TAL

SITUACION Y REGISTRARSE EN LA BITACORA.

CUANDO “LA COMISION”, RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
“ELL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA COMISION", LA QUE LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL CONTRATISTA", SE LES DESCONTARAN LOS SIGUIENTES
DERECHOS CONFORME A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

A.- EL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) POR CONCEPTO DE DERECHOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE REALIZA LA
COORDINACION DE CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAGAN".

ESTIMACIONES DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO
ORIGINAL DEL PRESENTA CONTRATO.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O
CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE “LA COMISION", PODRA
AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA
CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL
PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL PRESENTE CONTRATO. TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES,
ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTQOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O PLAZO,4 IC(HOS
CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINA
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PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDOSE Fdréﬁ.ﬁmﬁﬁﬁ IONES IBSPECIFICAS, A EFECTO
DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

GOnD 4L

ESTIMACIONES DE GASTOS NO RECUPERABLES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR

CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE 'LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL SEGUNDO PARRAFO DEL
ARTICULO 54 DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE
INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

NOVENA.- SUBCONTRATACION DE TRABAJOS DE OBRAS.

“EL. CONTRATISTA”, DEBERA EJECUTAR DIRECTAMENTE Y BAJO SU TOTAL RESPONSABILIDAD, LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE OBRAS Y NO PODRAN ENCOMENDAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PARCIAL O TOTALMENTE A OTRO CONTRATISTA, SEA PERSONA FISICA O MORAL, EXCEPTO PREVIA
AUTORIZACION DE “LA COMISION”, POR ESCRITO, SIN EMBARGO, LA EJECUCION DE LOS MISMOS QUEDA
BAJO TOTAL RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO CUARTO DEL
ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA Y RESIDENCIA DE OBRAS.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS DE
OBRAS Y EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN TECNICO PERMANENTE, QUE SEA SU
REPRESENTANTE Y QUE FUNGIRA COMO RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CUYO TITULO
DEBERA ESTAR REGISTRADO EN LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA. ESTE TECNICO DEBERA TENER SUFICIENTE EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS DE LA
OBRA PUBLICA DE LA INDOLE DE LA QUE SE LLEVARA A CABO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, TENDRA
OBLIGACION DE CONOCER AMPLIAMENTE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, EL PROYECTO Y TERMINOS DE REFERENCIA, , EL PROGRAMA
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS CON EROGACIONES QUINCENALES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS CON EROGACIONES QUINCENALES DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS, LOS PRECIOS UNITARIOS SENALADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE
MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO Y TODAS LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO AVALAR CON SU FIRMA LA ADECUADA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

EN CASO, DE EXISTIR CAMBIO DEL REPRESENTANTE TECNICO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA", ESTE

PODRA SUSTITUIRLO POR OTRO REPRESENTANTE TECNICO CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DEL QUE 2
FUE PRESENTADO EN SU PROPOSICION TALES COMO GRADO DE ESTUDIOS, EXPERIENCIA, ETC

_?“OE;AAISCI)ON" SE RESERVA EL DERECHO DE sSU ACEPT/\CION EL CUAL PODRA EJERCER EN CU
FJ
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A SU VEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART[QULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, “LA COMISION”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS SERVICIOS, QUIEN FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA”, Y QUIEN SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”, Y ASIMISMO, EL REPRESENTANTE DIRECTO ANTE
EL CONTRATISTA Y TERCEROS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O
DERIVADOS DE ELLOS EN EL LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA”, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES
QUE AL EFECTO LE SENALE “LA COMISION”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA", QUE PODRAN SER
RECLAMADAS POR “LA COMISION”, POR LA ViA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

“EL. CONTRATISTA”, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS
NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO,
“LA COMISION”, ORDENARA SU CORRECCION lNMEDIATA,_ASf COMO LA ADECUACION DE LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNO POR ELLO.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU
PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA COMISION”, O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO O LA DE VICIOS OCULTOS
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA”, A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS
DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA EL PRESENTE
INSTRUMENTO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA COMISION", EN LOS TERMINOS
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

POR LO QUE TODAS LAS GESTIONES QUE REALICE O TRAMITE CUALQUIER PERSONA NO AUTORIZADA PARA
ELLO, EN TERMINOS DE LEY, PODRA TENER COMO CONSECUENCIA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
PRESENTE CONTRATO Y SE HARAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS POR “EL CONTRATISTA”
HASTA SU MONTO TOTAL, CON INDEPENDENCIA DE LA DENUNCIA DEL ILICITO PENAL QUE SE COMETA,

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES REGISTRO PATRONAL.

“EL CONTRATISTA” DEBERA TRAMITAR SU REGISTRO PATRONAL Y EL REGISTRO DE LA OBRA ANTE EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LA SUBDELEGACION QUE CORRESPONDA A LA UBICAC?N
O DOMICILIO DE LA OBRA, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIO DE ¥O 5
TRABAJOS CONTRATADOS Y POSTERIORMENTE DEBERA PRESENTAR AL CONTRATANTE, DENTRE BEL
MISMO PLAZO, LA COPIA DE LOS TRAMITES EFECTUADOS, Y EN SU CASO, EL AVISO DE SUBCONT CION
DE LA FASE O FASES DE LA OBRA PRESENTADO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE ESTABLECE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REG ENTOSB, /
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DECIMA TERCERA.- PAGOS POR MORA O REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS CONFORME A
LO DISPUESTO EN ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS. “LA COMISION”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, PAGARA GASTOS FINANCIEROS CONFORME
AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, COMO S| SE TRATARA DEL
SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE
SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A

DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE LOS
6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 54 DE LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE
PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, PARA QUE “LA COMISION”, INICIE SU TRAMITE DE PAGO,
SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 55
DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR PARTE DE “EL

CONTRATISTA".

S! “EL. CONTRATISTA", RECIBE PAGOS EN EXCESO, SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN
EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA EN QUE
SE EFECTUO EL PAGO Y HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LOS PAGOS A DISPOSICION DE
LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO; DE ACUERDO AL ARTICULO 55 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A ESTA
DISPOSICION “LA COMISION” SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SEGUN LO
AMERITE EL CASO, HASTA EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA
QUE “LA COMISION", TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS

Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO,

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, Sl DICHO PAGO
NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

DECIMA CUARTA.- MODIFICACIONES EN PLAZO Y/O EN MONTO DE LOS CONTRATOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “LA COMISION", DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO,
BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR LOS
CONTRATOS SGBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE
MEDIANTE CONVENIOS CON LAS NUEVAS CONDICIONES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOé
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO .-
PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL F‘RO)’fEéI
ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE EgR—!(S ¥

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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Sl LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL
PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES
RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE “LA COMISION”. DICHAS MODIFICACIONES NO E’ODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR
LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA'Y CARAGTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO
DE LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRAS DE “LA COMISION”, DEBERA SUSTENTAR LA SOLICITUD DE
ELABORACION DEL CUALQUIERA DE LOS CONVENIOS CON UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE
LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN
SEA EL CASO, CONSIDERAN'DOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL
CONTRATISTA", Y “LA COMISION”, LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY, LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA
CELEBRACION DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y POR LO TANTO

OBLIGATORIAS PARA QUIENES LOS SUSCRIBAN.

LOS PROGRAMAS DE EJECUCION QUE SE DERIVEN DE LAS MODIFICACIONES, INTEGRARA EL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO EN EL PRESENTE CONTRATO, CON EL CUAL SE MEDIRA EL AVANCE EN LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS PODRAN REALIZARSE POR IGUAL EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION. S| SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO ORIGINALMENTE
PACTADO; EN TANTO QUE S| ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO ORIGINAL DEL

PRESENTE CONTRATO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO
CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN
INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

CUANDO LA MODIFICACION IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCION POR UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL 25%
VEINTICINCO POR CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL DEL PRESENTE CONTRATO O DEL PLAZO DE EJECUCION,
“L_A COMISION", JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, PODRAN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO
ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS

CONDICIONES.

S| “EL CONTRATISTA", SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA NOTIFICARLO A “LA COMISION”, MEDIANTE
ANOTACIC}N EN LA BITACORA, Y DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION SU SOLICITUD DE
AMPLIACION JUNTO CON LA DOCUMENTACION JUSTIFICATORIA, PARA LO CUAL “LA COMISION”, DENTRO DE
LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES, EMITIRA EL DICTAMEN DE RESOLUCION Y DE NO HAGERLO
DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR ACEPTADA. EL CONVENIO, EN SU CASQ, DE REPROGRAMACION DEBERA
FORMALIZARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A UNO U OTRO SUCESQ. LOS
AJUSTES DE SER PROCEDENTES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y A PARTIR DE LA FECHA DE SU
AUTORIZACION, DEBERAN APLICARSE A LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, LOS INCREMENTOS ©
REDUCCIONES QUE SE PRESENTEN.

“LA COMISION”, DEBERA ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICI

DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO. POR SU PARTE, “EL CONTRATISTA", AMPLIARA LA G
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA MISMA PROPORCION
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CUANDO EXISTA LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS
NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL PRESENTE CONTRATO, SE DEBERAN APLICAR A ESTOS
PRECIOS, LOS PORCENTAJES DE INDIRECTQOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO Y DE UTILIDAD CONVENIDOS
EN EL PRESENTE CONTRATO, SALVO LO PREVISTO EN EL ARTIGULO 72 DE ESTE REGLAMENTO.

EN EL CASO DE REQUERIRSE DE MODIFICACIONES A LOS TERMINOS Y CONDICIONES ORIGINALES DEL
PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES DEBERAN CELEBRAR LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

“LA COMISION”, EN CASO DE AUTORIZAR REVALIDACION ANUAL DEL CONTRATO RESPECTIVO, NO
IMPLICARA CAMBIO EN LOS PRECIOS UNITARIOS SENALADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
CANTIDADES DE TRABAJO DEL CONTRATO ORIGINAL Y “EL CONTRATISTA", PRESENTARA LOS
RESPECTIVOS: PROGRAMA DE EROGACIONES QUINCENALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
PROGRAMA DE EROGACIONES QUINCENALES DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y
DE SERVICIO, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y POR LO TANTO SE COMPROMETE Y
OBLIGA A FORMULAR CUANDO AS| SE REQUIERA, DE COMUN ACUERDO CON “LA COMISION", DICHOS

DOCUMENTOS.
DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“LA COMISION", TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, APROBADO Y
VIGENTE, PARA LO CUAL “LA COMISION”, COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. SI
COMO CONSECUENCIA DE DICHAS COMPARACIONES EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE

DEBIO REALIZARSE, “LA COMISION", PROCEDERA A:

l.- RETENER EN TOTAL EL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DEL SERVICIO
REALMENTE EJECUTADO (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO REALIZARSE
(TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO)., POR LO TANTO, (QUINCENALMENTE, SEGUN LA NATURALEZA DE
LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCION Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL

CONTRATO) SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.,

S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE A LA ULTIMO (QUINCENA, SEGUN LA
NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCION Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS
EN EL CONTRATQ) DEL PROGRAMA GENERAL, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA
EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO, COMO PENA CONVENCIONAL
POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA™.

Il.- SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 55 DE LA LEY, EN NINGUN
CASO SE ACEPTARA LA ESTIPULACION DE PENAS CONVENCIONALES A CARGO DE “LA COMISION®.

LA PENAS CONVENCIONALES PROCEDERAN UNICAMENTE CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES “AL
CONTRATISTA”,

LA DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS GRITICAS A QUE SE REFIERE
EL ARTICULO 134 DEL “REGLAMENTOQ”,

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS r
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR ¢ L

CONTRATISTA".
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COMO RETENCION ECONOMICA O PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA EN LA ESTIMACION QUE CORRESPONDA
A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO Y
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. LA
CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA
FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO SE HARA EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES

ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.

S| UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LA PENAS CONVENCIONALES
RESULTA SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE RETENCIONES ECONOMICAS, LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO AL “EL CONTRATISTA”, SIN QUE EN ESTE CASO SE

GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, LAS
RETENCIONES ECONOMICAS O PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES

ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE,
CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “LA COMISION”, PODRA OPTAR
ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A
“EL CONTRATISTA”, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS,
APLICANDO ADEMAS, S| DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA

CLAUSULA SEPTIMA.
DECIMA SEXTA.- TERMINACION, VERIFICACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA”, COMUNICARA POR ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS A “LA COMISION", Y ESTA EN UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES, VERIFICARA QUE
ESTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN
EL PRESENTE CONTRATO, Y DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES PROCEDERA A SU
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DE OBRAS, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
CORRESPONDIENTE CONFORME AL ARTICULO 166 DEL “REGLAMENTO”, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE
LOS REPRESENTANTES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AS| COMO BAJO
LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE RESERVANDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS. CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL “EL
CONTRATISTA”, QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA,
DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO, POR UN PLAZO MINIMO DE
DOCE MESES, ATENDIENDO A LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS DE OBRAS.

“LA COMISION", PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA SEPTIMA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUM|DO§’€§E[
CONTRATO, “LA COMISION”, Y “EL CONTRATISTA", PROCEDERAN A ELABORAR EL FINIQUITO/DELOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES, SALVO EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL TERCER PA fO DEL
ARTICULO 64 DE LA LEY. DEBERA _ANEXARSE AL FINIQUITO EL ACTA DE RECEPCION Fi/S/ A DE LOS

TRABAJOS. = A | 7
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UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, UNICAMENTE QUEDARAN SUBSISTENTES LAS
ACCIONES QUE DERIVEN DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 66 DE
LA LEY, POR LO QUE NO PROCEDERA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO FORMULADA POR “EL
CONTRATISTA”, CON POSTERIORIDAD A LA FORMALIZACION DEL FINIQUITO O, EN SU CASO, VENCIDO EL

PLAZO SENALADO EN EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY.

“LA COMISION", NOTIFICAR AL “CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL O DEL
SUPERINTENDENTE, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO DE LOS

TRABAJOS.

EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMARA PARTE DEL CONTRATO Y
DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 170 DEL “REGLAMENTO":

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EL DOCUMENTO PODRA UTILIZARSE COMO EL
ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO,
DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS
ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGAGIONES QUE GENERA EL
CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. SI NO ES FACTIBLE EL PAGO EN EL
TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ULTIMO

PARRAFO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY.

Sl DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DEL “CONTRATISTA”, "LA
COMISION”, DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL PLAZO A QUE ALUDE EL SEGUNDO PARRAFO DEL

ARTICULO 54 DE LA LEY,

S| DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA COMISION", EL
IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR POR CONCEPTO DE
TRABAJOS EJECUTADOS Y Sl ELLO NO FUERA SUFICIENTE, DEBERA EXIGIRSE SU REINTEGRO CONFORME A
LO PREVISTO POR EL ARTICULO 55 DE LA LEY. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO “LA COMISION",
PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES.

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES FORMARA PARTE
DEL CONTRATO Y DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

|- LUGAR, FECHA'Y HORA EN QUE SE LEVANTE; ®

Il.- NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARACTER CON QUE INTERVIENEN EN EL ACTO;

l1l.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE;

IV.- RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON, Y

V.- MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR
TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERO EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR
RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA G:OMIS?QN", PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO,
LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMlng/C?N‘

DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARS
P

SER INDEFINIDA.
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CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, “LA COMISION”, NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”,
SENALANDO LAS CAUSAS QUE LO MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE
LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
POR EL ARTICULQ 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA “LA COMISION”, Y “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN
CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE
LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS
REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA
CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA".

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA

RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, “LA COMISION", PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ
QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVQO DICHA SUSPENSION.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION SE DEBERA DE ESTARSE A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 144, 145,
146, 148 Y 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS.
DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA COMISION”, PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS
QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS
OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA
NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE SE DIERON ORIGEN AL GCONTRATO CON MOTIVO DE UNA
RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR
RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE
LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 60 SEGUNDO
PARRAFO, Y 62 FRACCION Ill, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, PAGANDO A “EL CONTRATISTA”, LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALI /R il
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “LA COMISION”, LEVANTAR -ACTA
EL ART,

151DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS Mighias. (.,
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UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA",
POR “LA COMISION”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
PARA HACERSE CARGO DEL SERVICIO, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL

ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA”, ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA COMISION”, EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NO [IFICACION DEL OFICIO DE INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTIGIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE

HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO DEBERA ELABORARSE EL FINIQUITO
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168, 169, 170, 171, Y 172 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LA COMISION”, PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE PRESENTE
CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA".

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE
LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”, QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA
DERECHO A SU RESC[S?ON INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA COMISION”, ADEMAS DE QUE SE
APLIQUEN A “LA COMISION”, LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL
PRESENTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL

MISMO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN EL PRESENTE CONTRATO “LA COMISION”, PODRA OPTAR
ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN
DECLARAR LA RESCISION EN LOS TERMINOS ANTES ANOTADOS. SI “LA COMISION”, OPTA POR PEDIR LA
RESCISION “EL CONTRATISTA”, ESTA O3LIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA
PENA CONVENCIONAL EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA COMISION”, DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO

CONFORME A LO SIGUIENTE:

l.- SE INICIARA EL PROCEDIMIENTO A PARTIR DE LA COMUNICACION A “EL CONTRATISTA”, LE SEA
COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO
SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE (15) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A
SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

.- “LA COMISION”, TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL INCISO |, RESOLVERA LO

PROCEDENTE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER. /-'
lll.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL PRESENTE COMNTRATO DEB " SER
DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA", DENTRO DE LOS Q CE DIAS
HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO EN EL INCISO 1. / / AN
T /AR
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UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, “LA COMISION”, PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL
INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS
AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE
DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACION DE DICHA
DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA
PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y

EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.
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“EL CONTRATISTA”, ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN UN PLAZO DE DIEZ
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

“LA COMISION”, PROCEDERA A LA RE_CUPERACION INMEDIATA DE LOS ANTICIPOS NO AMORTIZADOS
PROPORCIONADOS POR “LA COMISION”, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL
CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL SERVICIO.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE
SEGURIDAD SOCIAL, APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO Y DEMAS PRESTACIONES
LABORABLES; POR TANTO “EL CONTRATISTA", EXIME A “LA COMISION”, DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD, AS[ MISMO “EL CONTRATISTA”, CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS DEMANDAS Y RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE “LA COMISION”, EN RELACION CON LA PRESTACION DE OBRAS LABORABLES QUE SE GENEREN
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE SERVICIOS OBJETO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE
CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE, PRESTACION O CREDITO QUE DE ELLO SE DERIVE.

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“LA COMISION", Y “EL CONTRATISTA", SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A 8SUS ANEXOS, LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA TERCERA.- USO DE LA BITACORA DE OBRA.

EL USQ DE LA BITACORA ELECTRQNICA DE OBRA PI:}BLICA (BEOP) SERA OBLIGATORIA CON FUNDAMENTO
EN LOS ARTICULOS: 1RO. FRACCION VI, 46 ULTIMO PARRAFO DE “LA LEY” Y ART. 122, 123, 124, 125Y 126 DEL
“REGLAMENTO",

“LA COMISION” A TRAVES DE LA PERSONA QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO, LLEVARA UNA BITACORA,
COMO INSTRUMENTO DE CONTROL EN LA QUE SE REGISTRARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES CONCERTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, QUE CONTENGA DIA A DIA TODA LA
INFORMACION RESPECTO DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS, DETERMINANDO EL AVANCE DE LA MISYA, ASH
COMO EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS,AUESE
PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION, ASI MISMO SE ASENTARAN Y SE RESOLVERAN PREOBLE
ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO; DESDE LA FECHA DE INICIACION
CONGLUSION, OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA LOS REPRESENTANTES DESIGNAGOS POR LASy s,/
Y N
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PARTES. LA BITACORA CONSTITUIRA EL INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS _C)R(JANOS DE CONTROL,
INSPECCION Y VIGILANCIA VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DE LA OBRA ENCOMENDADA CON EL PRESENTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA”

VIGESIMA CUARTA.- DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES.

S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURGIERAN DISCREPANCIAS PREVISIBLES ENTRE “LA
COMISION", Y “EL CONTRATISTA", SE PROCEDERA MEDIANTE LO PREVISTO EN EL ART. 46 FRACCION XIV DE
‘LA LEY" QUE A LA LETRA DICE" LOS PROCEDIMIENTOS PARA RESOLUCI ON DE CONTROVERSIAS PREVISTOS
EN EL CAPITULO TERCERO DEL TITULO SEPTIMO DE ESTA LEY, DISTINTOS AL PROCEDIMIENTO DE

CONCILIACION.
VIGESIMA QUINTA.- JURISDICCION.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, OBJETO DE
ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, A LO ESTIPULADO AL
ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROGEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, EL CONTENIDO DE LAS
REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL, Y DEMAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS EN LO QUE NO SE OPONGAN A
LA CITADA LEY, LAS QUE SE _TIENEN POR REPRODUCIDAS FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE ESTE

CONTRATO.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE,
EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN
MATERIA FEDERAL Y EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. Y DEMAS NORMAS JURIDICAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SEAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE EN LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES DE ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN, POR LO TANTO
“EL. CONTRATISTA”, RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO

PRESENTE, FUTURO O PCR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE
LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVRATO. AL CALCE DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE
MORELIA, MICHOACAN, EL DIA 19D EBI{EMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO,

rd

“LA 00714,(” \, “EL CONTRATISTA"

v A g N
: 4} , I \\
C. L.A.E. GERMAN NA FERNANDEZ. CONSTRUCTORES GEEM. S.A. DE C.V.
COORDINADOR GENFRAL DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA ¥ GESTION DE CUENCAS. ADMINISTRADOR UNICO.
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