Comisién Estatal del Agua
y Gestién de Cuencas

Gobie dol Estado de Michoaodan

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERQ: CEAC/FISE/SER/LP-001/2019
EMPRESA: CREAA MORELIA, S.A. DE C.V.

2015 - 2021

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, REPRESENTADO POR
EL L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ, COORDINADOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y
GESTION DE CUENCAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA COMISION”, Y POR LA OTRA
PARTE LA EMPRESA CREAA MORELIA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C.

. EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA, SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l. "LA COMISION" DECLARA:

1. QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL CON

"ERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO
MBIENTE Y TIENE LAS ATRIBUCIONES DE ADJUDICAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE

OBRA PUBLICA DE SU COMPETENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 10 Y 11 DE LA LEY DE AGUA Y

GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN.

l.2. EL C. L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ, EN SU CARACTER DE COORDINADOR GENERAL DE “LA
COMISION”, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A SU
NOMBRAMIENTO CONFERIDO POR EL C. ING. SILVANO AUREOLES CONEJO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE FECHA 01 (PRIMERO) DE OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE), DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 19, 20 Y 21 DE LA LEY DE ENTIDADES
PARAESTATALES DEL ESTADO, EL ARTICULO 11Y 17 DE LA LEY DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

.3. QUE CON SUJECION A LAS DISPOSICIONES, QUE ESTABLECE EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y DE SUS
MUNICIPIOS. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA
DELEGACION ADMINISTRATIVA, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE, MEDIANTE OFICIO NUMERO
CEAC/DA/0219/2019 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2019.

4. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE BOULEVARD SANSON FLORES N° 120, COL.
OSQUE CAMELINAS, C.P. 58290, MORELIA, MICHOACAN, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

I.5. QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
23, INCISO (A) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA
NUMERO CEAC/FISE/SER/LP-001/2019, CONFORME AL FALLO DE FECHA 28 DE MAYO DE 2019 EN VIRTUD DE
HABER OFRECIDO LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, TECNICAS, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS,
REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

1.6. QUE DESIGNA AL C. ING. JOSE ARMANDO MENDOZA HERNANDEZ, COMO RESIDENTE SUPERVISOR DE
OBRA.

Il EL CONTRATISTA” DECLARA:

I.1. QUE ACREDITA SU LEGAL EXISTENCIA, CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NUMERO VOLUMEN .__, DE

FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO LIC. RUBEN P lj{/E,Z/
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Gablerno del Estado de Michooonn

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO: CEAC/FISE/SER/LP-001/2019
EMPRESA: CREAA MORELIA, S.A. DE C.V.

GALLARDO OJEDA, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN, E INSCRITA EN EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL N° DEL LIBRO REGISTRO
PUBLICO DE COMERCIO CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.

2. QUE SE ENCUENTRA LEGALMENTE REGISTRADO CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE NO SE
ENCUENTRA DENTRO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CONVIENE QUE, PARA EL CASO DE CAMBIAR
DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A LA CELEBRACION Y
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE ALGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER TODQ DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO EN BENEFICIO DE LA
NACION MEXICANA.

I.3. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y ADEMAS REl;JNE LAS CONDICIONES TECNICAS,
ECONOMICAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO
Y QUE CUENTA ENTRE OTROS CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO:
, VEGENCIA AL 17 DE JULIO DE 2019.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO:
REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT :

1.4. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I.5. QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN
NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE CONTEMPLA EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

I.L6. QUE CONOCE Y SE COMPROMETE ACATAR EL CONTENIDO, REQUISITOS Y ALCANCES JURIDICOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO SU REGLAMENTO; Y LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONEN
LA LEY GENERAL PARA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y LEY AMBIENTAL Y DE
PROTECCION DEL ESTADO EN RELACION AL MANEJO Y SUS REGLAMENTOS; ADEMAS DE LAS NORMAS PARA
CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZARSE; ASI COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EN SU CASO LAS ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y EN GENERAL TODA LA
'NFORMACION DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION MATERIA DE ESTE CONTRATO.

I.7. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL, EL UBICADO EN

MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO, EN TERMINOS DEL ARTICULO 89 FRACCION Il DEL CODIGO DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACEPTA RECIBIR NOTIFICACIONES MEDIANTE
CORREO POSTAL, MENSAJERIA O CUALQUIER MEDIO ELECTRONICO, PARA TAL EFECTO PROPORCIONA EL
CORREO ELECTRONICO: .
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ANTERIORES, “"LAS PARTES” CONTRATANTES SE SOMETEN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO., /
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Comisién Estatal del Agua
y Gestion de Cuencas

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO: CEAC/FISE/SER/LP-001/2019
EMPRESA: CREAA MORELIA, S.A. DE C.V.

“LA COMISION” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA DE APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO, DE SISTEMAS NORMATIVOS, LEGALES Y CONSTRUCTIVOS A 55 OBRAS Y SERVICIOS
EJECUTADOS CON CARGO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 2019 EN VARIAS
LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN; Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU
TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN EL INCISO 1.6 DEL APARTADO Il DEL
CAPITULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS
COMO SI SE INSERTARAN A LA LETRA'Y QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.
EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $ 2,061,920.94 (DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTE PESOS 94/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE LV.A.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION, DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL 31 DE MAYO DE
2019 Y A TERMINARLA A MAS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CON UN PLAZO PARA LA EJECUCION DE
215 DOSCIENTOS QUINCE DIAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
SERVICIOS DE LA OBRA ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO “LA COMISION” SE OBLIGA A PONER
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A
CABO LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE A CARGO DE ESTA SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, DE CONFORMIDAD A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULOS 11 Y 37 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

CUARTA. ANTICIPOS.
“LA COMISION” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” PARA INICIO DE LOS SERVICIOS, UN ANTICIPO
EQUIVALENTE AL 30% TREINTA POR CIENTO DEL MONTO DE LA INVERSION AUTORIZADA, INCLUIDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS DE LA
SIGUIENTE MANERA:

I. HASTA EL 10% DIEZ POR CIENTO PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 152 FRACCION Il, DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

'l. HASTA EL 20% VEINTE POR CIENTO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN
OTORGA PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 152 FRACCION lIl, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS.

LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES SE PONDRAN A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” CON
ANTELACION A LA FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS Y DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA ESTIPULADA EN LA CLAUSULA SEXTA INCISO A).

EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS POR “LA COMISION”, SERA MOTIVO PARA
DIFERIR, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
SERVICIOS MEDIANTE CONVENIO DE DIFERIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 152 FRACCION
| DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN CITA; SIN EMBARGO “EL CONTRATISTA” PODRA INICIAR LOS SERVICIOS
EN LA FECHA PROGRAMADA BAJO SU CUENTA Y RIESGO.
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Digrno def Estado de i

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO: CEAC/FISE/SER/LP-001/2019
EMPRESA: CREAA MORELIA, S.A. DE C.V.

. 215 - 2021

CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTiA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN EL PRESENTE CONTRATO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, EN
CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 152 FRACCION | DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, “EL CONTRATISTA” SE SUJETARA A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 157 FRACCION Il INCISO A) Y B) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

A) CUANDO LOS SERVICIOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, SE CONSIDERARA:

1. EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO EN EL EJERCICIO, SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL
cJERCICIO EN QUE SE OTORGUE.

2. CUANDO EN LA ESTIMACION PRESENTADA NO SE LOGRE AMORTIZAR EL ANTICIPO CONFORME AL
IMPORTE PREVISTO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA, DICHO IMPORTE SE SUMARA AL QUE CORRESPONDA AMORTIZAR EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION DE ACUERDO AL MENCIONADO PROGRAMA.

3. CUANDO POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA NO SE LOGRE AMORTIZAR EL ANTICIPO
OTORGADO CONFORME A LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, LA
AMORTIZACION DEL IMPORTE PENDIENTE SE AJUSTARA DE ACUERDO A LA MODIFICACION DE DICHO
PROGRAMA.

B) EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE DEBERA LIQUIDARSE
TOTALMENTE EN LA ESTIMACION FINAL.

QUINTA. FORMA DE PAGO.

“ AS PARTES” CONVIENEN QUE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUINCENALES , PARA TAL EFECTO “EL CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTAR LAS ESTIMACIONES DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION PARA SU REVISION MEDIANTE LA RESPECTIVA NOTA DE BITACORA AL DIA SIGUIENTE DE LA
FECHA QUE SE ESTABLEZCA COMO DE CORTE, FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE COMPUTARA EL TERMINO
DE CINCO DIAS HABILES A QUE HACE REFERENCIA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Y SUS MUNICIPIOS, DEBIENDO SER AUTORIZADA O DEVUELTA PARA SU CORRECCION, DE LO CUAL SE
DEJARA CONSTANCIA MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE NOTA DE BITACORA, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN CITA.

A LAS ESTIMACIONES SE ADJUNTARA LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO
DE ACUERDO AL AVANCE FiSICO OBSERVADO DEL SERVICIO, PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” A LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “LA COMISION”, MEDIANTE NOTAS DE BITACORA DENTRO DE LOS
CUATRO DIiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA REVISION Y FIRMA.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “LA COMISION” EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LA
ESTIMACION POR LOS SERVICIOS EJECUTADOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS ©
NUMERICAS, “LAS PARTES” TENDRAN DOS DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL
PLAZO SENALADO PARA LA REVISION Y CONCILIACION DE DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO DE NO SER
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO: CEAC/FISE/SER/LP-001/2019
EMPRESA: CREAA MORELIA, S.A. DE C.V.

POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION.

LA TRAMITACION DE LOS PAGOS SERA REALIZADA POR “LA COMISION”, POR LO QUE ESTA LLEVARA A CABO
LOS PAGOS PROCEDENTES, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 19, FRACCIONES |, IV, V Y
VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO
DE MICHOACAN

EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES, NO IMPLICARA RETRASO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO Y POR TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION
DE PENAS CONVENCIONALES NI COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION
ADMINISTRATIVA, TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITACORA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS.

cL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “LA COMISION” DIFERIRA EN IGUAL PLAZO
LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE, PREVIA
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA DICHO
DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”,
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS.

DENTRO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUINTO DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS, “LA COMISION” DEBERA REVISAR LA FACTURA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA”, Sl
REUNE LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, TRAMITARA Y REALIZARA EL PAGO
CORRESPONDIENTE A “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU
PAGO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE LA FALTA DE PAGO POR
LA OMISION DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA NO SERA MOTIVO PARA
SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 42 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Y SUS MUNICIPIOS.

S| LAS FACTURAS QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” PARA SU PAGO, PRESENTAN ERRORES O
DEFICIENCIAS, “LA COMISION” A TRAVES DEL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, DENTRO DE LOS CINCO
DIAS HABILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCION, INDICARA POR ESCRITO Y MEDIANTE NOTA DE BITACORA,
LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL
CITADO ESCRITO Y LA NOTA DE BITACORA, CON RESPECTO DE LA FECHA PRESENTACION DE LAS
CORRECCIONES POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DEL QUINTO
PARRAFO DEL ARTICULO 42 DE LA LEY.

EN LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS, UNICAMENTE SE RECONOCERAN LOS SIGUIENTES TIPOS DE
ESTIMACIONES:

I. DE SERVICIOS EJECUTADOS;

Il. DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO,;

lll. DE GASTOS NO RECUPERABLES A QUE ALUDEN LOS ARTICULOS 39 Y 40 DE LA LEY; Y,

IV. DE LOS AJUSTES DE COSTOS.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO: CEAC/FISE/SER/LP-001/2019
EMPRESA: CREAA MORELIA, S.A. DE C.V,

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA,
POR LOS SERVICIOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE Sl Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y
SECUENCIA SERA SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

Sl “LA COMISION” REALIZA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES A “EL CONTRATISTA” NO SE CONSIDERARA
COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, “LA COMISION” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN 'SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA
EFECTUADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 145 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Y SUS MUNICIPIOS.

DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS, “EL CONTRATISTA” CUANDO PRESENTE LOS DOCUMENTOS DEBERAN ACOMPANAR A CADA
ESTIMACION LOS SIGUIENTES:

I. NUMEROS GENERADORES;

Il. NOTAS DE BITACORA;

lll. CROQUIS;

IV. CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFIAS:

V. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMAGION;

VI. AVANCES DE OBRA, TRATANDOSE DE CONTRATOS A PRECIO ALZADO:; Y,

VIl. INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION TRATANDOSE DE AMORTIZACIONES PROGRAMADAS.

EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE SUPERVISION DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA,
LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES. EN EL CASO DE QUE "“EL CONTRATISTA” NO
PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 42 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA
DE CORTE, SIN QUE ELLOS DEN LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA”.

SEXTA. GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
POR EL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE
ANTICIPO, DEBERAN PRESENTARSE DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE EL CONTRATISTA FORMALICE EL CONTRATO, LAS SIGUIENTE GARANTIAS:

A). GARANTIA PARA LOS ANTICIPOS:

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS ANTICIPOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A
“LA COMISION”, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL
CONTRATISTA” FORMALICE EL CONTRATO, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO DE LOS
ANTICIPOS, EQUIVALENTES AL DIEZ POR CIENTO Y 20 VEINTE POR CIENTO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE
$618,576.28 (SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.) DE
CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, SIENDO UN
TOTAL DEL CUARENTA POR CIENTO DE LOS ANTICIPOS, MISMA QUE DEBERA INCLUIR EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 31 FRACCION I, 32 FRACCION | Y 37 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 103 DE SU REGLAMENTO; DICHA POLIZA
DEBERA SER EXPEDIDA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL -
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO: CEAC/FISE/SER/LP-001/2019
EMPRESA: CREAA MORELIA, 5.A. DE C.V.

ESTADO DE MICHOACAN Y SE SUJETARAN A LO SENALADO EN LOS ARTICULOS 178 Y 280 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DEMAS RELATIVOS DE LAS FIANZAS, DEBIENDO EN CONSECUENCIA SER
EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA.

2315 - 2021

LA CANCELACION DE LA GARANTIA DE LA CORRECTA INVERSION DE LOS ANTICIPOS DEL PRESENTE
CONTRATO, SERA AL QUEDAR TOTALMENTE AMORTIZADOS LOS ANTICIPOS OTORGADOS, PREVIA
MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Y
APROBACION QUE POR ESCRITO OTORGUE “LA COMISION”.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE
ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “LA COMISION”, DENTRO DE LOS CINCO DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL LICITANTE O “EL CONTRATISTA” A QUIEN SE LE HAYA
ADJUDICADO EL CONTRATO, LA POLIZA DE FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, EQUIVALENTE AL 10% DIEZ POR CIENTO DEL
IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $206,192.09 (DOSCIENTOS SEIS MIL
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 31 FRACCION Ill Y 32 FRACCION |, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 104 DE SU REGLAMENTO; LA VIGENCIA DE ESTA
GARANTIA SERA DESDE EL MOMENTO DE SUSCRIPCION DE ESTE CONTRATO Y HASTA EL MOMENTO EN QUE
SEA SUSTITUIDA POR POLIZA DE FIANZA MEDIANTE LA CUAL “EL CONTRATISTA” OTORGUE LA GARANTIA
PARA RESPONDER POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

C). FIANZA PARA RESPONDER POR SERVICIOS MAL REALIZADOS Y QUE CONTENGAN VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD:

“EL CONTRATISTA” PARA RESPONDER POR DEFECTOS QUE RESULTAREN POR LOS SERVICIOS MAL
REALIZADOS, VICIOS OCULTOS Y/O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN
SuU EJECUCEON DEBERA ENTREGAR A “LA COMISION” DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS SOLICITARA A “LA CONTRATISTA” LA POLIZA DE FIANZA
EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS

SEPTIMA. MODIFICACIONES EN PLAZO Y/O EN MONTO DE LOS CONTRATOS.
“LA COMISION”, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR
RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, PODRA MODIFICAR LOS CONTRATOS DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA, MEDIANTE CONVENIOS QUE DEBERAN FORMALIZARSE POR ESCRITO; EN TAL CASO,
DEBERA SUSCRIBIRSE UN CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO, EN PLAZO O AMBOS, SEGUN SEA EL
CASO, PREVIO DICTAMEN TECNICO QUE LO SUSTENTE, DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. LAS
MODIFICACIONES REFERIDAS, SOLO PROCEDERAN CUANDO CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN
EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES
SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL: S| LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, O
VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO
ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, DICHAS MODIFICACIONES NO
PODRAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y
CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA, OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 38 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.
LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA, SE
CONSIDERARAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS PARA “LAS PARTES”. EL
CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION QUE SE DERIVEN DE LAS MODIFICACIONES A LOS
CONTRATOS, INTEGRARA EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO EN EL CONTRATO, CON EL CUAL SE
MEDIRA EL AVANCE FiSICO DE LOS SERVICIOS.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO: CEAC/FISE/SER/LP-001/2019
EMPRESA: CREAA MORELIA, S.A. DE C.V.

LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS PODRAN REALIZARSE POR IGUAL EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES Y LA
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO ORIGINALMENTE
PACTADO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO ORIGINAL DEL
CONTRATO. LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
93 DE SU REGLAMENTO.

“LA COMISION” VERIFICARA, CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE LOS SERVICIOS AL AMPARO DE
CONVENIOS EN MONTO O PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR
INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR
ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO. LOS
CONCEPTOS DE LOS SERVICIOS CONTENIDOS EN EI. CONTRATO Y LOS EMITIDOS EN CADA UNO DE LOS
CONVENIOS PUEDEN INCLUIRSE EN LA MISMA ESTIMACION, DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS;
ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.

OCTAVA. PRECIOS EXTRAORDINARIOS. _
CUANDO A JUICIO DE “LA COMISION”, SEA NECESARIO LLEVAR A CABO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS QUE
NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EN EL
PROYECTO QUE ORIGINALMENTE FUERON PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, SE PROCEDERA DE LA
SIGUIENTE FORMA: '

"EL CONTRATISTA", DEBERA ENTREGAR A “LA COMISION"’ DENTRO DE LOS TRES DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE ORDENA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LA
SIGUIENTE DOCUMENTACION, VALIDADA POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “LA COMISION":

LA SOLICITUD DE REVISION Y APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
FUERA DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON DESCRIPCION COMPLETA Y
DETALLADA DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO, UNIDAD DE MEDICION, CANTIDAD TOTAL, PRECIO UNITARIO E
IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON LA DESCRIPCION COMPLETA Y DETALLADA DEL CONCEPTO DE
TRABAJO, ESTRUCTURADOS.

LA DOCUMENTACION TECNICA QUE SIRVA DE SOPORTE Y APOYO QUE SERA UTILIZADA PARA LA REVISION,
ANALISIS, CUANTIFICACION, CONCILIACION Y AUTORIZACION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
POR AUTORIZAR.

COPIA DE LAS NOTAS DE BITACORA, EN DONDE SE ORDENA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINAR]OS

FOTOGRAFIAS DEMOSTRATIVAS DEL MATERIAL, PERSONAL, EQUIPO EMPLEADO Y ALCANCES LOGRADOS. '

COMPROBACION DE LA CALIDAD LOGRADA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A TRAVES DE PRUEBAS DE
LABORATORIO. '

JUSTIFICACION DEL ALCANCE TOTAL, ES DECIR, CANTIDAD O VOLUMEN, A LA QUE SE APLICARA El. PRECIO
MOTIVO DEL ESTUDIO.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO: CEACIFISE/SERILP-001/2019
EMPRESA: CREAA MORELIA, S.A. DE C V.

DICTAMEN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “LA COMISION”, SOBRE LA PROCEDENCIA DEL
CONCEPTO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO, DESCRIPCION DETALLADA DEL CONCEPTO, ALCANCES DEL
PRECIO UNITARIO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIC)N ESPECIFICACION PARTICULAR, NORMAS DE
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, CONCILIADO CON “EL CONTRATISTA” RESPECTO AL PRECIO
UNITARIO PRESENTADO.

S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD
DE EJECUTAR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL MISMO, DEBERA NOTIFICARLO A
“LA COMISION”, PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE; "EL CONTRATISTA" SOLO PODRA
EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO O EN LA BITACORA, POR PARTE
DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “LA COMISION”, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE
EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACION.

PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
«LA COMISION” JUNTO CON "EL CONTRATISTA" INICIARA LA REVISION, ANALISIS, CUANTIFICACION,
CONCILIACION Y AUTORIZACION, MEDIANTE UN PROCESO, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES
ALTERNATIVAS, SIENDO CADA UNA EXCLUYENTE DE LA ANTERIOR:

S| EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A
LOS NUEVOS CONCEPTOS DE TRABAJOS DE QUE SE TRATE “LA COMISION” ESTARA FACULTADA PARA
ORDENAR A “EL CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A D1CHOS
PRECIOS.

S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y “LA
COMISION” CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS, PROCEDERA A
DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE ESTARA OBLIGADO A
EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

S| NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS
INCISOS ANTERIORES, “LA COMISION” APLICARA LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN SUS
TABULADORES DE PRECIOS UNITARIOS EN VIGOR, O EN SU DEFECTO PARA CALCULAR LOS NUEVOS
PRECIOS TOMARA EN CUENTA LOS ELEMENTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FORMULAR LOS PRECIOS
UNITARIOS DEL TABULADOR, EN UNO Y OTRO CASO “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR
LOS TRABAJOS CONFORME A LOS NUEVOS PRECIOS.

S| NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS
INCISOS A), B) Y C), “EL CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO POR ESCRITO DE “LA COMISION” Y DENTRO DEL
PLAZO QUE ESTA SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS ANALISIS PRECIOS UNITARIOS,
ACOMPANADOS DE SU RESPECTIVA DOCUMENTACION TECNICA QUE SIRVA DE SOPORTE Y APOYO QUE
SERA UTILIZADA PARA LA REVISION, ANALISIS, CUANTIFICACION, CONCILIACION Y AUTORIZACION DE CADA
UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR AUTORIZAR, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACION DE
ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER “LA COMISION” EN
UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL REQUERIMIENTO. SI AMBAS PARTES

LLEGAREN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS
UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPUESTA DE PRECIOS A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO D) ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A
LOS CITADOS PRECIOS, “LA COMISION” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANAL]ZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, EN LOS
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO: CEACIFISE/SER/LP-001/2019
EMPRESA: CREAA MORELIA, S.A. DE C.V.

TERMINOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA QUE EXPIDA “LA
COMISION”, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, MATERIAL,
MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION, PROCEDIMIENTO DE OBSERVAC!ON DE
RENDIMIENTOS, NUMERO DE OBSERVACIONES DE RENDIMIENTOS Y PLAZO DE OBSERVACIONES.

EN ESTE CASO, LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS, ASi COMO LA RESPONSABILIDAD PARA
LA EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

ADEMAS, CON EL FIN DE QUE “LA COMISION” PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE REALICEN EN FORMA
EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A LA
APROBACION DE AQUELLA, LOS PLANES Y PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS RESPECTIVOS.

EN ESTE CASO DE LOS SERVICIOS POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, “EL CONTRATISTA”, DESDE SU
INICIACION, DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “LA COMISION”, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE
REFIEREN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA QUE EXPIDA “LA COMISION”.

EN TODOS ESTOS CASOS, “LA COMISION” DARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LA ORDEN DE
EJECUCION DEL CONCEPTO DE LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS CASOS DE LOS SERVICIOS POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, UNIDADES DE MEDICION,
ALCANCES, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NORMAS DE
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, SE CONSIDERARAN, AUN
Y CUANDO NO FUERE SENALADO EN EL PRESENTE CONTRATO, INCORPORADOS A EL PARA TODOS LOS
EFECTOS QUE EN CONSECUENCIA SE DERIVEN; POR LO TANTO, SERAN OBLIGATORIAS PARA LAS PARTES.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS. ]
LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR “EL CONTRATISTA” SERAN FIJOS Y NO ESTARAN SUJETOS A
REVISION DURANTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN
ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O
INEPTITUD DE CUALQUIERA DE “LAS PARTES”, DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCION MAYOR AL CINCO
POR CIENTO DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
ZJECUCION DE LOS SERVICIOS PACTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS A SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA” O DE “LA COMISION".

"LA'COMISI(')N” SOLO RECONOCERA INCREMENTOS O DECREMENTOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO Y NO SERA APLICABLE A
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS CON EL ANTICIPO DE ACUERDO CON LA RELACION INCLUIDA EN LA
PROPUESTA ECONOMICA. LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “LA COMISION” O A SOLICITUD ESCRITA DE
“EL CONTRATISTA”, LA CUAL SE DEBERA DE ACOMPANAR CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE VEINTE DIAS HABILES, SIGUIENTES A LA FECHA
DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE
DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE; “LA COMISION”, DENTRO DE LOS VEINTE DIAS
HABILES SIGUIENTES CON BASE EN LA DOCUMENTAC ION APORTADA POR “EL CONTRATISTA” RESOLVERA
SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO: CEAC/FISE/SER/LP-001/2019
EMPRESA: CREAA MORELIA, S.A. DEC.V.

SI “LA COMISION” DETERMINA QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS, SU CALCULO SE LLEVARA A
CABO REVISANDO UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, CONFORME AL ARTICULO 173 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Y SUS MUNICIPIOS, LA APLICACION DE ESTE PROCEDIMIENTO, SE SUJETARA A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 179 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR “LA COMISION” A SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 60 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “LA
COMISION” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVA,

“LA COMISION” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES, CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN SERVICIOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS DEBERA LLEVARSE A CABO MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE
LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE. LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFECTO DE QUE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD,
AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS
MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 173 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA. OBLIGACIONES REGISTRO PATRONAL.

“EL CONTRATISTA” DEBERA TRAMITAR SU REGISTRO PATRONAL Y EL REGISTRO DE LA OBRA ANTE EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LA SUBDELEGACION QUE CORRESPONDA A LA UBICACION O
DOMICILIO DE LA OBRA, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS Y POSTERIORMENTE DEBERA PRESENTAR AL CONTRATANTE, DENTRO DEL
MISMO PLAZO, LA COPIA DE LOS TRAMITES EFECTUADOS, Y EN SU CASO, EL AVISO DE SUBCONTRATACION
DE LA FASE O FASES DE LA OBRA PRESENTADO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN
CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE ESTABLECE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REGLAMENTOS. .

“EL CONTRATISTA” DEBERA TENER CONOCIMIENTO Y CUMPLIR EN SU CASO CON LO SENALADO EN EL
ARTICULO 19 FRACCION VII DE LA LEY PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS EN EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ASi COMO LA LEY AMBIENTAL Y DE PROTECCION DEL PATRIMONIO
NATURAL DEL ESTADO DE MIACHOACAN.

DECIMA PRIMERA. INTERES POR MORA O REINTEGRO DE PAGOS.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS CONFORME A
LO DISPUESTO EN EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, “LA
COMISION”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, PAGARA GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA
QUE SOBRE RECARGOS POR FALTA DE PAGO OPORTUNO, SEA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL
ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE. LOS CARGOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA”.

S| “EL CONTRATISTA” RECIBE PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES; CONFORME A LA TASA QUE SOBRE RECARGOS POR
FALTA DE PAGO OPORTUNO, SEA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, PAR
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EMPRESA: CREAA MORELIA, S.A.DE C.V.,

EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE. LOS CARGOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL
PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO; DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Y SUS MUNICIPIOS, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A ESTA DISPOSICION, “LA COMISION” SE RESERVA EL
DERECHO DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SEGUN LO AMERITE EL CASO, HASTA EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA.

EL PAGO EN EXCESO DEBERA DETERMINARSE EN FUNCION DEL IMPORTE TOTAL: CONTRATADO,
COMPARADO FRENTE AL IMPORTE DE OBRA EJECUTADO, POR LO QUE NO SE CONSIDERA PAGO EN EXCESO
EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS EN LAS ESTIMACIONES FORMULADAS, PRESENTADAS Y
TRAMITADAS POR EL CONTRATISTA FRENTE A “LA COMISION”. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS
PENDIENTES DE PAGO SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

DECIMA PRIMERA. TERMINACION, VERIFICACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA” COMUNICARA POR ESCRITO A "LA COMISION" LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS QUE
LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTOS POR CONDUCTO DE SU RESIDENCIA DE SUPERVISION, SERAN
VERIFICADOS A FIN DE QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO. LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS, SE
HARA DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA CONSTATADO LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

SE REALIZARA LA RECEPCION FISICA DE LOS SERVICIOS, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE “EL CONTRATISTA’,
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS, MODALIDADES Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO
ESTABLECE EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, RESERVANDOSE EL. DERECHO DE
RECLAMAR POR LOS SERVICIOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. CONCLUIDA LOS SERVICIOS, NO
OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA
DEL PRESENTE CONTRATO, POR UN PLAZO MINIMO DE DOCE MESES, ATENDIENDO A LA NATURALEZA DE
LOS SERVICIOS.

PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS SERVICIOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA
NOTIFICAR LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS A TRAVES DE LA BITACORA Y POR ESCRITO, PARA LO CUAL
ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE
LOS GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA. LAS DEPENDENCIAS,
ENTIDADES, AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE
DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE RECIBAN LA NOTIFICACION A QUE SE
REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, INICIARAN EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS SERVICIOS, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

“LA COMISION” EN LA FECHA SENALADA, RECIBIRA FISICAMENTE LOS SERVICIOS Y LEVANTARA EL ACTA
CORRESPONDIENTE, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

|. LUGAR, FECHAY HORA EN QUE SE LEVANTE,
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EMPRESA: CREAA MORELIA, S.A. DEC.V.

Il. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA,
ENTIDAD, :
AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA;

IIl. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS QUE SE RECIBEN;

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS;

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION
CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS
MODIFICATORIOS;

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASi COMO LOS PENDIENTES
DE AUTORIZACION;

VIl. DECLARACION DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA
CONSTRUCCION FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES
INSTALADOS; Y,

VI, CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGO A LA RESIDENCIA O A LA SUPERVISION LOS
DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO
166, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

“LA COMISION” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS SERVICIOS CUANDO SIN
ESTAR ESTOS CONCLUIDOS, A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, DEBIENDO LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA
CORRESPONDIENTE; LA CUAL DEBERA CONTENER LO PREVISTO EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y LIQUIDACION.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCION FiSICA DE LOS SERVICIOS, MEDIANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE,
“LAS PARTES” PROCEDERAN EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A DICHO
EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO.

DICHA ACTA DE ENTREGA- RECEPCION, FORMARA PARTE DEL FINIQUITO DE OBRA QUE DEBERA REALIZAR
“LA COMISION”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A SU RECEPCION
DEBIENDO INCLUIR:

I. PLANOS DEFINITIVOS DE LOS SERVICIOS;

Il. CONTRATO ASIGNADO,;

Ill. ESTIMACIONES DEFINITIVAS;

IV. BITACORA DE LOS SERVICIOS;

V. CONSTANCIAS DE AMORTIZACION TOTAL DE ANTICIPOS;
VI. PAGOS EFECTUADOS CON CARGO A LOS SERVICIOS;
VIl. ACTA DE ENTREGA-RECEPCION;

VIIl. FIANZAS;

IX. RESUMEN FINANCIERO DE LOS SERVICIOS

X. RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADOS; Y,
XI. REPORTE FOTOGRAFICO.

LOS DOCUMENTOS DESCRITOS DEBERAN SER VALIDADOS POR “LAS PARTES”.

LA L[QUIDACIO'N DE LA OBRA PUBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA A MAS TAR%Q A
LOS QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DEL FINIQUITO, DEBIENDO “LA COMISION” NOTJFIC
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POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” CON LA DEBIDA ANTICIPACION; S| AL EXPIRAR ESTE TERMINO, “EL
CONTRATISTA” NO SE HA PRESENTADO A LA LIQUIDACION, “LA COMISION” DEBERA REQUERIR POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” QUE SE PRESENTE A LIQUIDAR. UNA VEZ NOTIFICADO DEBIDAMENTE, “EL
CONTRATISTA” TENDRA QUINCE DIAS NATURALES PARA QUE SE PRESENTE Y LIQUIDE; EN CASO DE QUE
LAS PARTES NO LLEGUEN A UNA LIQUIDACION ACORDADA, O TRANSCURRIDO EL PLAZO, “LA COMISION”
LIQUIDARA LA OBRA UNILATERALMENTE.

“LAS PARTES” PARA DAR POR TERMINADOS LOS SERVICIOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS EN EL CONTRATO, DEBERAN ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTE, SALVO EN LOS CASOS DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO
AL FINIQUITO, O BIEN, EL CONTRATISTA NO ACUDA ANTE “LA COMISION”, PARA SU ELABORACION DENTRO
DEL PLAZO SENALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERA A ELABORARLO DE MANERA UNILATERAL. UNA
VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, UNICAMENTE QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES
QUE DERIVEN DEL MISMO, ASi COMO LA GARANT[A QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA'Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Y-SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE NO PROCEDERA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO FORMULADA POR EL
CONTRATISTA CON POSTERIORIDAD A LA FORMALIZACION DEL FINIQUITO, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 168 DEL REGLAMENTE DE LA LEY EN CITA. “LA COMISION” DEBERA NOTIFICAR AL CONTRATISTA,
A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL O DEL SUPERINTENDENTE, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE
LLEVARA A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 169 DEL
REGLAMENTO DE LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS. .

EL DOCUMENTO DEL FINIQUITO DE LOS SERVICIOS FORMARA PARTE DEL CONTRATO Y DEBERA CONTENER
COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALICE; i

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE SUPERVISOR DE LOS SERVICIOS DE “LA COMISION” Y EL
SUPERINTENDENTE POR PARTE DE “EL CONTRATISTA";

lIl. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE;

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERA INCLUIR LOS VOLUMENES
REALMENTE EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; _
V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACION
CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS;

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES, INDICANDO COMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE LOS
SERVICIOS EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS, DEBIENDO DESCRIBIR LOS CREDITOS A
FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES, SENALANDO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES
DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE, ASi COMO LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERAN
LIQUIDADGCS; h
VII. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO;

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL;

IX. LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO EL CONTRATISTA,; Y,

X. LA DECLARACION, EN SU CASO, DE QUE EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN
DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR
CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 170 DEL
REGLAMENTO DE LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS DE
LOS SERVICIOS Y EN EL SITIO DE REALIZACION 'DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE, QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIC)N EL CUAL DEBERA TENER
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PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO AVALAR CON SU FIRMA LA ADECUADA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL MISMO. “LA COMISION”, EN EL CASO DEL CAMBIO DEL REPRESENTANTE TECNICO DE “EL
CONTRATISTA”, SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER
TIEMPO.

A SU VEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS, “LA COMISION” ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION CON ANTERIORIDAD AL INICIO
DE LA OBRA, QUIEN SERA LA RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y
REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA”, Y ASIMISMO, LA REPRESENTANTE DIRECTA ANTE EL O LAS CONTRATISTAS Y TERCEROS EN
ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS O DERIVADOS DE ELLOS EN EL LUGAR
DONDE SE EJECUTARA LA OBRA.

PARA INICIAR LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS, “LA COMISION” DEBERA DESIGNAR A UN SERVIDOR
PUBLICO Y “EL CONTRATISTA” DESIGNARA REPRESENTANTE QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE O
SUPERVISOR Y SUPERINTENDENTE, RESPECTIVAMENTE.

“LA COMISION”, A TRAVES DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS DESIGNARA AL
SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE SUPERVISION, DEBIENDO TOMAR EN CUENTA LOS
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y CAPACIDAD PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISION, VIGILANCIA,
CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS; EL GRADO ACADEMICO; LA EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y
CONSTRUCCION DE OBRAS Y REALIZACION DE SERVICIOS; EL DESARROLLO PROFESIONAL Y EL
CONOCIMIENTO EN OBRAS Y SERVICIOS SIMILARES A AQUELLOS DE QUE SE HARA CARGO. LA
DESIGNACION DEL RESIDENTE O SUPERVISOR DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPQ Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, S[ERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE
LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD
SOCIAL, APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO Y DEMAS PRESTACIONES LABORABLES;
POR TANTO. “EL CONTRATISTA” EXIME A “LA COMISION” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD; ASI MISMO;
“EL CONTRATISTA” CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DEMANDAS ‘Y
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA
COMISION”, EN RELACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS LABORABLES QUE SE GENEREN DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO
CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE, PRESTACION O CREDITO QUE DE ELLO SE DERIVE.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, QUE SE
UTILICEN EN LOS SERVICIOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
DE LOS MATERIALES QUE EN SU CASO DEBAN APLICARSE Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA
DE “LAS PARTES” DE DICHA OBRA, SE EFECTUEN DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y EN
APEGO AL PROYECTO PACTADAS POR “LAS PARTES” EN EL PRESENTE CONTRATO Y A SATISFACCION DE
“LA COMISION”,

LOS TRABAJOS QUEDARAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” HASTA EL MOMENTO DE SU

ENTREGA A “LA COMISION”, Y ESTOS QUEDARAN A SU CARGO, ENTRE OTROS ASPECTOS, PARA LA
CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 REGLAMENTO
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CONTRATO DE SERVICIOS RELAGIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO: CEAC/FISE/SER/LP-001/2019
EMPRESA: CREAA MORELIA, S.A. DEC.V.

LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

“EL. CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS SERVICOS; CUANDO ESTOS NO
SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES DEL CONTRATO, “LA COMISION”
ORDENARA SU REPARACION INMEDIATA, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIAS, LO QUE HARA POR SU CUENTA SIN QUE TENGA DERECHO ALGUNO A RETRIBUCION
ADICIONAL POR ELLO.

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA” DEBERA MANTENER UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD CON EQUIPO ACTUALIZADO
Y PERSONAL CALIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD SUFICIENTE Y NECESARIO PARA QUE SEA FACTIBLE DE
CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE OBRA EJECUTADA
LABORATORIO QUE SERA EVALUADO POR PERSONAL CENTRAL DE “LA COMISION”.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU
PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA COMISION” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA DE VICIOS OCULTOS HASTA POR EL
MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE
CONTRATO.

IGUALMENTE, SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FiSICAS O MORALES
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, AS| COMO LOS
DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN
PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “L.LA COMISION”, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS.

POR LO QUE TODAS LAS GESTIONES QUE REALICE O TRAMITE CUALQUIER PERSONA NO AUTORIZADA PARA
ELLO, EN TERMINOS DE LEY, PODRAN TENER COMO CONSECUENCIA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO Y SE 'HARAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS POR “EL CONTRATISTA” HASTA SU
MONTO TOTAL, CON INDEPENDENCIA DE LA DENUNCIA DEL ILICITO PENAL QUE SE COMETA.

DECIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES.

“LA COMISION” TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE ESTAN
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO
CUAL “LA COMISION” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS SERVICIOS. SI COMO
CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR A LO QUE DEBIO REALIZARSE,
“LA COMISION” PROCEDERA A: v

) RETENER EL UNO POR CIENTO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LO SERVICIOS REALMENTE
EJECUTADOS Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA DE LA
REVISION. POR TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A
FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA ESTABLECIDO,
PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO DEL ESTADO DE
MICHOACAN, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO: CEAC/FISE/SER/LP-001/2019
EMPRESA: CREAA MORELIA, S.A. DE C.V.

Il) EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA* NO CONCLUYA LOS SERVICIOS EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, SE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN EL DOS POR CIENTO MENSUAL DEL
IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA.
ESTA PENA LA CUBRIRA “EL CONTRATISTA” MENSUALMENTE, HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS
QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “LA COMISION”. PARA ESTE CASO “LA COMISION?
RETENDRA EL UNO POR CIENTO MENSUAL DEL IMPORTE DE LOS SERVICIOS NO EJECUTADOS DE LOS
PAGOS PENDIENTES QUE EN SU CASO HUBIERE O 'BIEN DE LOS QUE EN SU CASO RESULTARON DE
ESTIMACIONES FUTURAS DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL SUPUESTO DE NO HABER PAGOS
PENDIENTES DE LOS CUALES SE PUEDE EFECTUAR LA RETENCION Y APLICACION, “EL CONTRATISTA”
DEBERA ENTREGAR A “LA COMISION” LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESE MOTIVO:
INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE,
“LA COMISION” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL
MISMO.

LAS PENAS CONVENCIONALES SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE
NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO, CONSIDERANDO PARA EL CALCULO DE LAS MISMAS EL AVANCE FISICO DE LOS SERVICIOS
CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO. LAS
PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, SIN INCLUIR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 78 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Y SUS MUNICIPIOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES PROCEDERAN UNICAMENTE CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA. LA DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS CRITICAS EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 79 Y 148 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS.

PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS, EL IMPORTE DE LA RETENCION ECONOMICA POR ATRASO EN EL PROGRAMA SE DETERMINARA
CON BASE EN LA TASA PARA EL COBRO DE RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE CREDITOS FISCALES
QUE ESTABLEZCA LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, POR IMPORTE DE LA
OBRA NO EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA PACTADO. “EL CONTRATISTA” PODRA RECUPERAR EL
IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES S| REGULARIZA LOS
TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA, SALVO QUE EN EL CONTRATO SE HAYAN
PACTADO FECHAS CRITICAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 148 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS, CUYO ATRASO EN SU CUMPLIMIENTO CONLLEVE A LA APLICACION DE UNA PENA
CONVENCIONAL. EN NINGUN CASO LAS PENAS CONVENCIONALES PODRAN SER SUPERIORES, EN SU
CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, SEGUN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 80
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE
HARAN DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO. EL MONTO
DETERMINADO COMO RETENCION ECONOMICA O PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA EN LA ESTIMACION
QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACION'DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO Y
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “LA COMISION”. LA CANTID
DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FEGHA
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO: CEAGIFISE/SERILP-001/2019
EMPRESA: CREAA MORELIA, S.A. DE C.V.

DE TERMINACION DEL PLAZO, SE HARA EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS
. QUE HAYA APLICADO “LA COMISION”.

DECIMA SEPTIMA. DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, TERMINACION ANTICIPADA Y SUSPENSION
TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA COMISION” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”. ASI MISMO, PODRAN DARSE POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS POR
RAZONES DE INTERES GENERAL: ASi COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O'EN PARTE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO A “EL CONTRATISTA”, DE
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 39, 40 Y 41 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 215, 226 Y 227 DEL REGLAMENTO DE LA PROPIA LEY. -

“LA COMISION” PODRA INICIAR EN CUALQUIER MOMENTO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA, PREVISTO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, CUANDO “EL
CONTRATISTA” INCURRA EN UNA DE LAS CAUSALES SIGUIENTES:

I. NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, Y SU
REGLAMENTO,

Il. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA,
ENTIDAD, AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL,

ll. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE SUPERVISION;

IV. NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD, AYUNTAMIENTO
Y ENTIDAD PARAMUNICIPAL, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU
RESCISION, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE
INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE
LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE,
DEBIENDO QUEDAR CONSTANCIA DE ELLO EN BITACORA, Y EN LA FECHA EN QUE OCURRAN LOS HECHOS
AS|I COMO CUANDO LA DEPENDENCIA, ENTIDAD, AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL HAYA
ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS;

V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

VI. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION
POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD, AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL,

VIl. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR.ESCRITO DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD, AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL;:
VIIl. NO DE A LA INSTANCIA FACULTADA DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO
TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

X. Sl SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL CONTRATO;
XI. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION
DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O DOCUMENTACIO

Boulevard Sanson Flores No. 120, Col. Bosque Cametinas, C
18 de 19 \ [ Morelia, Michoacin T_e\s,y fax: 315-3618, 324-3557, 7
315-8459, ceacEmichoacan gob my,




Comision Estatal del Agua
v Gestién de Cuencas

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMEROQ: CEAC/FISE/SER/LP-001/2019
EMPRESA: CREAA MORELIA, S.A. DE C.V.

PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA, ENTIDAD, AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS; Y,
Xll. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES, ATENDIENDO A LAS
CARACTERISTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, PODRAN ESTABLECER EN LOS
CONTRATOS OTRAS CAUSAS DE RESCISION, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 227 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN
DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA OCTAVA. REGIMEN JURIDICO.

“LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS[
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES; TODO
ACTO Y CLAUSULA DE ESTE CONTRATO QUE CONTRAVENGA LO ESTABLECIDO EN EL REGIMEN JURIDICO
QUE FUNDAMENTA ESTE INSTRUMENTO JURIDICO Y SUS CONSECUENCIAS, CARECERAN DE VALIDEZ Y
SERAN NULOS.

DECIMA NOVENA. DEDUCCIONES ESPECIFICAS.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES
DEDUCCIONES:

EL CINCO AL MILLAR (05/1000), SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE LOS SERVICIOS
, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL NECESARIOS PARA SU EJECUCION.

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, AL HACER
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA, RETENDRAN EL IMPORTE DE LOS DERECHOS A QUE SE REFIERE
EL PARRAFO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMA PRIMEA. JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A LA JURISDICCION
Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN; POR LO TANTO, “EL
CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE POR “LAS PARTES” EL PRESENTE CONTRATO, Y ENTERADOS DE SU ALCANCE LEGAL, SE
FIRMA EN CUATRO TANTOS EN MIORELIA MICHOACAN, EL 30 DE MAYO DE 2019.

il
“EL %N%TA”

C.L.A.E. GERMAN JENA FERNANDEZ C. CREAA MORELIA, S.A. DEC.V. .
COORDINADOR GENFRAL DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA'Y GESTION DE CUENCAS ADMINISTRADOR UNICO

“LA COMISIC
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