Comisién Estatal del Agua
y Gestién de Cuencas

Gobierno del Estado de Micheocan
2015 - 2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEACIFISE/OBRAJAD-012/2018
EMPRESA: GRUPO PLARN, S.A. DEC.V.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y POR UNIDAD
DE OBRA TERMINADA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN
DE OCAMPO, REPRESENTADO POR EL L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ, COORDINADOR GENERAL
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “LA COMISION”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA GRUPO PLARN, S.A. DE C.V.:
REPRESENTADA POR EL C. EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES
ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA, SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l. "LA COMISION" DECLARA:

1. QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE URBANISMO
Y MEDIO AMBIENTE Y TIENE LAS ATRIBUCIONES DE ADJUDICAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE SU COMPETENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 10 Y 10
DE LA LEY DE AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN.

l.2. EL C. L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ, EN SU CARACTER DE COORDINADOR GENERAL DE “LA
COMISION”, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A SU
NOMBRAMIENTO CONFERIDO POR EL C. ING. SILVANO AUREOLES CONEJO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE FECHA 01 (PRIMERO) DE OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE), DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 19, 20 Y 21 DE LA LEY DE ENTIDADES
PARAESTATALES DEL ESTADO, EL ARTICULO 11 Y 17 DE LA LEY DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS
PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

1.3. QUE CON SUJECION A LAS DISPOSICIONES, QUE ESTABLECE EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y
SUS MUNICIPIOS. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, “LA
COMISION” A TRAVES DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE OFICIO NUMERO CEAC/DA/249/2018 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE
2018, MEDIANTE EL CUAL SE HACE CONSTAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

l.4. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN BOULEVARD SANSON FLORES N°, 120, COL. BOSQUE
CAMELINAS, C.P. 58290, MORELIA, MICHOACAN; MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

I.5. QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 23, INCISO (C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, MEDIANTE LA MODALIDAD POR
ADJUDICACION DIRECTA NUMERO CEAC/FISE/OBRA/AD-012/2018, CONFORME AL DICTAMEN DE FECHA
06 DE DICIEMBRE DE 2018, EN VIRTUD DE HABER OFRECIDO LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEACIFISE/OBRAJAD-012/2018
EMPRESA: GRUPO PLARN, S.A. DEC.V.
TECNICAS, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS, REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA,
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

1.6. QUE DESIGNA AL C. ING. ELOY TAPIA NEGRETE, COMO RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA.
I, EL CONTRATISTA” DECLARA:

I.1. QUE ACREDITA SU LEGAL EXISTENGIA, CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NUMERO
8, DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 1994, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO l, LIC.
ELVA GAMINO BEDOLLA, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN, E
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL N° , DEL LIBRO
SOCIEDADES DE COMERCIO CON FECHA 25 DE MARZO DE 1994. EL C.

, ACREDITA SU PERSONALIDAD JUR[DICA COMO ADMINISTRADOR UNICO DE GRUPO
PLARN, S.A. DE C.V., CON EL TESTIMONIO ESCRITURA PUBLICA NUMERO I, VOLUMEN  'DE FECHA 4
DE JUNIO DE 2002

I1.2. QUE SE ENCUENTRA LEGALMENTE REGISTRADO CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE NO
SE ENCUENTRA DENTRO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 27 FRACCION
I, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CONVIENE QUE, PARA EL
CASO DE CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A
LA CELEBRACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA
PROTECCION DE ALGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER TODO DERECHO DERIVADO
DE ESTE CONTRATO EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA.

I.3. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y ADEMAS REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS, ECONOMICAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONTRATO Y QUE CUENTA ENTRE OTROS CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO:

REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT:

II.4. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I1.5. QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA
EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE CONTEMPLA EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEAC/FISE/OBRA/AD-012/2018
EMPRESA: GRUPO PLARN, S.A. DEC.V.
I1.6. QUE CONOCE Y SE COMPROMETE ACATAR EL CONTENIDO, REQUISITOS Y ALCANCES JURIDICOS
QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO SU REGLAMENTO; Y LAS
OBLIGACIONES QUE LE IMPONEN LA LEY GENERAL PARA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS Y LEY AMBIENTAL Y DE PROTECCION DEL ESTADO EN RELACION AL MANEJO Y SUS
REGLAMENTOS; ADEMAS DE LAS NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES A UTILIZARSE; ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, INCLUYENDO EN SU CASO LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y EN GENERAL TODA LA INFORMACION DERIVADA
DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION MATERIA DE ESTE CONTRATO.

I.7. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, EL UBICADO EN LUiw winsinm sxsmmin i3 wwy s i 5 wvmmimmssaaay

R . MISMO QUE SENALA PARA TODOS
LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO, EN TERMINOS DEL ARTICULO
89 FRACCION Il DEL CODIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO,
ACEPTA RECIBIR NOTIFICACIONES MEDIANTE CORREO POSTAL, MENSAJERIA O CUALQUIER MEDIO
ELECTRONICO, PARA TAL EFECTO PROPORCIONA EL CORREO ELECTRONICO:

- . 0 —

DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ANTERIORES, “LAS PARTES” CONTRATANTES SE
SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA COMISION” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA
PUBLICA CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO, PARA LA LOCALIDAD DE
UREN, MUNICIPIO DE CHILCHOTA, TERCERA ETAPA, MICHOACAN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN EL INCISO 1.6 DEL
APARTADO Il DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SE TIENEN
POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTARAN A LA LETRA'Y QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA

CLAUSULA.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.,
EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $270,332.43 (DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS

TREINTAY DOS PESOS 43/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE LV.A.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION, DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.

“EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL
08 DE DICIEMBRE DE 2018 Y A TERMINARLA A MAS TARDAR EL 29 DE DICIEMBRE DE 2018 CON UN
PLAZO PARA LA EJECUCION DE 22 VEINTIDOS DIAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA

J/V
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEAC/FISE/OBRA/AD-012/2018
EMPRESA: GRUPO PLARN, S.A. DE C.V.
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, ASi MISMO “LA
COMISION” SE OBLIGA A PONER OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE A CARGO DE ESTA SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULOS 11 Y 37
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

CUARTA. ANTICIPOS.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS.

QUINTA. FORMA DE PAGO.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUINCENALES DE OBRA TERMINADA, PARA
TAL EFECTO “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS
EJECUTADOS A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION PARA SU REVISION MEDIANTE LA RESPECTIVA NOTA
DE BITACORA AL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA COMO DE CORTE, FECHA A
PARTIR DE LA CUAL SE COMPUTARA EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES A QUE HACE REFERENCIA
EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, DEBIENDO SER
AUTORIZADA O DEVUELTA PARA SU CORRECCION, DE LO CUAL SE DEJARA CONSTANCIA MEDIANTE LA
CORRESPONDIENTE NOTA DE BITACORA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
141 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN CITA.

A LAS ESTIMACIONES SE ADJUNTARA LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU
PAGO DE ACUERDO AL AVANCE FISICO OBSERVADO DE LA OBRA, PRESENTADA POR “EL
CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “LA COMISION”, MEDIANTE NOTAS DE
BITACORA DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA
REVISION Y FIRMA.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “LA COMISION” EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LA
ESTIMACION POR TRABAJOS EJECUTADOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS, “LAS PARTES” TENDRAN DOS DIiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL
VENCIMIENTO DEL PLAZO SENALADO PARA LA REVISION Y CONCILIACION DE DICHAS DIFERENCIAS, Y
EN SU CASO DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, ESTAS SE RESOLVERAN E
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA TRAMITACION DE LOS PAGOS SERA REALIZADA POR “LA COMISION”, ANTE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, POR LO QUE ESTA
LLEVARA A CABO LOS PAGOS PROCEDENTES, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 19
DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ASI
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEAC/FISE/OBRA/AD-012/2018
EMPRESA: GRUPO PLARN, S.A. DE C.V.
COMO 42 Y 43 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA DEL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES, NO IMPLICARA RETRASO
EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO Y POR TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE
APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES NI COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE
RESCISION ADMINISTRATIVA. TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA
BITACORA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN
DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “LA COMISION” DIFERIRA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE,
PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA
DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

DENTRO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUINTO DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y
SUS MUNICIPIOS, “LA COMISION” DEBERA REVISAR LA FACTURA PRESENTADA POR “EL
CONTRATISTA”, SI REUNE LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, TRAMITARA Y REALIZARA
EL PAGO CORRESPONDIENTE A “EL CONTRATISTA",

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA
SU PAGO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE LA FALTA DE
PAGO POR LA OMISION DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA NO SERA
MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL
ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

SI LAS FACTURAS QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” PARA SU PAGO, PRESENTAN ERRORES O
DEFICIENCIAS, “LA COMISION” A TRAVES DEL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, DENTRO DE LOS
CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCION, INDICARA POR ESCRITO Y MEDIANTE NOTA
DE BITACORA, LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA
ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA NOTA DE BITACORA, CON RESPECTO DE LA FECHA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” NO SE COMPUTARA PARA
EFECTOS DEL QUINTO PARRAFO DEL ARTICULO 42 DE LA LEY.

EN LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS, UNICAMENTE SE RECONOCERAN LOS SIGUIENTES
TIPOS DE ESTIMACIONES:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEAC/FISE/OBRAJAD-012/2018
EMPRESA: GRUPO PLARN, S.A. DE C.V.
I. DE TRABAJOS EJECUTADOS;
Il. DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO
ORIGINAL DEL CONTRATO;
lll. DE GASTOS NO RECUPERABLES A QUE ALUDEN LOS ARTICULOS 39 Y 40 DE LA LEY; Y,
IV. DE LOS AJUSTES DE COSTOS.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE SUPERVISCOR DE
OBRA, POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE Si Y, POR LO TANTO, CUALQUIER
TIPO Y SECUENCIA SERA SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

SI “LA COMISION” REALIZA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES A “EL CONTRATISTA” NO SE
CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, “LA COMISION” TENDRA EL
DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO
EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 145
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y
SUS MUNICIPIOS, “EL CONTRATISTA” CUANDO PRESENTE LOS DOCUMENTOS DEBERAN ACOMPANAR
A CADA ESTIMACION LOS SIGUIENTES:

I. NUMEROS GENERADORES;:

Il. NOTAS DE BITACORA;

lIl. CROQUIS:

IV. CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFIAS;

V. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA
ESTIMACION;

VI. AVANCES DE OBRA, TRATANDOSE DE CONTRATOS A PRECIO ALZADO; Y,

VIl. INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION TRATANDOSE DE AMORTIZACIONES PROGRAMADAS.

EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE SUPERVISION DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA
BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES. EN EL CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLOS DEN LUGAR
A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

SEXTA. GARANTIAS.
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS

PREVISTOS POR EL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEAC/FISE/OBRA/AD-012/2018
EMPRESA: GRUPO PLARN, S.A, DE C.V,
MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO, DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE EL CONTRATISTA FORMALICE EL CONTRATO, LAS SIGUIENTE GARANTIAS:

A). FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “LA COMISION”, DENTRO DE LOS
CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL LICITANTE O “EL CONTRATISTA” A
QUIEN SE LE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, LA POLIZA DE FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, EQUIVALENTE AL DIEZ
POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $27,033.24
(VEINTISIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 31 FRACCION Il Y 32 FRACCION |, DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 104 DE SU REGLAMENTO; LA
VIGENCIA DE ESTA GARANTIA SERA DESDE EL MOMENTO DE SUSCRIPCION DE ESTE CONTRATO Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE SEA SUSTITUIDA POR POLIZA DE FIANZA MEDIANTE LA CUAL “EL
CONTRATISTA” OTORGUE LA GARANTIA PARA RESPONDER POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

B). FIANZA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD:

“EL CONTRATISTA” PARA RESPONDER POR DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS, VICIOS OCULTOS Y/O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO
EN SU EJECUCION, DEBERA ENTREGAR A “LA COMISION” DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS SOLICITARA A “LA CONTRATISTA” LA
POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA, INCLUYENDO IMPORTE ORIGINALMENTE CONTRATADO,
DEBIENDO CONTENER EL SIGUIENTE TEXTO: “LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD
CON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, Y ESTARA VIGENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y
POSTERIORMENTE DURANTE LOS DOCE MESES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE SE TERMINARON LOS TRABAJOS Y QUE CONSTE EN EL ACTA DE RECEPCION FORMAL DE LOS
TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Y SUS MUNICIPIOS, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS”,

SEPTIMA. MODIFICACIONES EN PLAZO Y/O EN MONTO DE LOS CONTRATOS.

“LA COMISION”, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y
POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, PODRA MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA,
MEDIANTE CONVENIOS QUE DEBERAN FORMALIZARSE POR ESCRITO; EN TAL CASO, DEBERA
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EMPRESA: GRUPO PLARN, S.A. DE C.V.
SUSCRIBIRSE UN CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTQ, EN PLAZO O AMBOS, SEGUN SEA EL CASO,
PREVIO DICTAMEN TECNICO QUE LO SUSTENTE, DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. LAS
MODIFICACIONES REFERIDAS, SOLO PROCEDERAN CUANDO CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO
REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI
IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. Sl LAS MODIFICACIONES EXCEDEN
EL PORCENTAJE INDICADO, O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR
UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS
CONDICIONES, DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS CONDICIONES
QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA, OBJETO DEL
CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, AS|
COMO LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO. LAS MODIFICACIONES QUE SE
APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA, SE CONSIDERARAN
INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS PARA “LAS PARTES”. EL CONJUNTO
DE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION QUE SE DERIVEN DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS,
INTEGRARA EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO EN EL CONTRATO, CON EL CUAL SE MEDIRA EL
AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS.

LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS PODRAN REALIZARSE POR IGUAL EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION. S| SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES Y LA
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO
ORIGINALMENTE PACTADO; EN TANTO QUE S| ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO. LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA
FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 93 DE SU REGLAMENTO.

“LA COMISION” VERIFICARA, CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE
CONVENIOS EN MONTO O PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR
INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO, DEBIENDOSE
FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO
ADECUADO. LOS CONCEPTOS DE TRABAJO CONTENIDOS EN EL CONTRATO Y LOS EMITIDOS EN CADA
UNO DE LOS CONVENIOS PUEDEN INCLUIRSE EN LA MISMA ESTIMACION, DISTINGUIENDOLOS UNOS DE
OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.

OCTAVA. PRECIOS EXTRAORDINARIOS.
CUANDO A JUICIO DE “LA COMISION”, SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Y EN EL PROYECTO QUE ORIGINALMENTE FUERON PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, SE
PROCEDERA DE LA SIGUIENTE FORMA:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEAC/FISE/OBRAJAD-012/2018
EMPRESA: GRUPO PLARN, S.A. DEC.V.

"EL CONTRATISTA", DEBERA ENTREGAR A “LA COMISION” DENTRO DE LOS TRES DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE ORDENA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LA
SIGUIENTE DOCUMENTACION, VALIDADA POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “LA COMISION”:

|. LA SOLICITUD DE REVISION Y APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS FUERA DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

ll. EL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON DESCRIPCION
COMPLETA Y DETALLADA DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO, UNIDAD DE MEDICION, CANTIDAD
TOTAL, PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

lll. LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON LA DESCRIPCION COMPLETA Y DETALLADA DEL
CONCEPTO DE TRABAJO, ESTRUCTURADOS.

IV. LA DOCUMENTACION TECNICA QUE SIRVA DE SOPORTE Y APOYO QUE SERA UTILIZADA PARA LA
REVISION, ANALISIS, CUANTIFICACION, CONCILIACION Y AUTORIZACION DE CADA UNO DE LOS
PRECIOS UNITARIOS POR AUTORIZAR.

V. COPIA DE LAS NOTAS DE BITACORA, EN DONDE SE ORDENA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS.

VI. FOTOGRAFIAS DEMOSTRATIVAS DEL MATERIAL, PERSONAL, EQUIPO EMPLEADO Y ALCANCES
LOGRADOS.

VIl. COMPROBACION DE LA CALIDAD LOGRADA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A TRAVES DE
PRUEBAS DE LABORATORIO.

VIIl. JUSTIFICACION DEL ALCANCE TOTAL, ES DECIR, CANTIDAD O VOLUMEN, A LA QUE SE APLICARA
EL PRECIO MOTIVO DEL ESTUDIO.

IX. DICTAMEN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “LA COMISION”, SOBRE LA PROCEDENCIA
DEL CONCEPTO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO, DESCRIPCION DETALLADA DEL CONCEPTO,
ALCANCES DEL PRECIO UNITARIO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACION
PARTICULAR, NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, CONCILIADO CON “EL
CONTRATISTA” RESPECTO AL PRECIO UNITARIO PRESENTADO.

S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA
NECESIDAD DE EJECUTAR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL MISMO,
DEBERA NOTIFICARLO A “LA COMISION”, PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE; "EL
CONTRATISTA" SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR
ESCRITO O EN LA BITACORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “LA COMISION”,
SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU
AUTORIZACION.

Boulevard Sansén Flores No. 120,

Col. Bosque Camelinas, C.P. 58290,

- Morelia, Michoacdn
== els y fax: 315-3616, 324-3557, 324-3558 y 315-3459
cedac@michoacan.gob.mx

9de 23

www.michoacan.gob.mx



Comision Estatal del Agua
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Gobierno del Estado de Michoacan

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEAC/FISE/OBRA/AD-012/2018
EMPRESA: GRUPO PLARN, S.A. DE C.V.

PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, “LA COMISION” JUNTO CON "EL CONTRATISTA" INICIARA LA REVISION, ANALISIS,
CUANTIFICACION, CONCILIACION Y AUTORIZACION, MEDIANTE UN PROCESO, CONSIDERANDO LAS
SIGUIENTES ALTERNATIVAS, SIENDO CADA UNA EXCLUYENTE DE LA ANTERIOR:

A. 81 EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS NUEVOS CONCEPTOS DE TRABAJOS DE QUE SE TRATE “LA COMISION” ESTARA
FACULTADA PARA ORDENAR A “EL CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B. S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO
Y “LA COMISION” CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CON BASE
EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS,
PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE
ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

C. SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN LOS INCISOS ANTERIORES, “LA COMISION” APLICARA LOS PRECIOS UNITARIOS
CONTENIDOS EN SUS TABULADORES DE PRECIOS UNITARIOS EN VIGOR, O EN SU DEFECTO PARA
CALCULAR LOS NUEVOS PRECIOS TOMARA EN CUENTA LOS ELEMENTOS QUE SIRVIERON DE BASE
PARA FORMULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL TABULADOR, EN UNO Y OTRO CASO *“EL
CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A LOS NUEVOS
PRECIOS.

D. SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN LOS INCISOS A), B) Y C), “EL CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO POR ESCRITO DE
“LA COMISION” Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPANADOS DE SU RESPECTIVA DOCUMENTACION TECNICA QUE
SIRVA DE SOPORTE Y APOYO QUE SERA UTILIZADA PARA LA REVISION, ANALISIS, CUANTIFICACION,
CONCILIACION Y AUTORIZACION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR AUTORIZAR, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER “LA COMISION” EN UN PLAZO NO MAYOR
DE TREINTA DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL REQUERIMIENTO. S| AMBAS PARTES LLEGAREN A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS
PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPUESTA DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO D) ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, “LA COMISION” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR
OBSERVACION DIRECTA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEAC/FISE/OBRA/AD-012/2018
EMPRESA: GRUPO PLARN, S.A. DE C.V.

OBRA PUBLICA QUE EXPIDA “LA COMISION”, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE
CONSTRUCCION, PROCEDIMIENTO DE OBSERVACION DE RENDIMIENTOS, NUMERO DE
OBSERVACIONES DE RENDIMIENTOS Y PLAZO DE OBSERVACIONES.

EN ESTE CASO, LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA RESPONSABILIDAD
PARA LA EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA,
SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

ADEMAS, CON EL FIN DE QUE “LA COMISION” PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE REALICEN EN
FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA
A LA APROBACION DE AQUELLA, LOS PLANES Y PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS RESPECTIVOS.

EN ESTE CASO DE TRABAJOS POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, “EL CONTRATISTA”, DESDE SU
INICIACION, DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS
ANTE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “LA COMISION”, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE
PAGO A QUE SE REFIEREN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA QUE EXPIDA “LA
COMISION".

EN TODOS ESTOS CASOS, “LA COMISION” DARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LA ORDEN DE
EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS CASOS DE TRABAJO POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, UNIDADES DE MEDICION,
ALCANCES, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NORMAS DE
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, SE
CONSIDERARAN, AUN Y CUANDO NO FUERE SENALADO EN EL PRESENTE CONTRATO, INCORPORADOS
A EL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE EN CONSECUENCIA SE DERIVEN; POR LO TANTO, SERAN
OBLIGATORIAS PARA LAS PARTES.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR “EL CONTRATISTA” SERAN FIJOS Y NO ESTARAN
SUJETOS A REVISION DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN
ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O
INEPTITUD DE CUALQUIERA DE “LAS PARTES”, DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCION MAYOR AL
CINCO POR CIENTO DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS
A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” O DE “LA COMISION”.
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Gobierno del Estado de Michoacan

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEAC/FISE/OBRAJAD-012/2018
EMPRESA: GRUPO PLARN, S.A. DEC.V.
“LA COMISION” SOLO RECONOCERA INCREMENTOS O DECREMENTOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO Y NO SERA
APLICABLE A LOS MATERIALES ADQUIRIDOS CON EL ANTICIPO DE ACUERDO CON LA RELACION
INCLUIDA EN LA PROPUESTA ECONOMICA. LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “LA COMISION” O A
SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA CUAL SE DEBERA DE ACOMPANAR CON LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE
VEINTE DIAS HABILES, SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS
APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL
CORRESPONDIENTE; “LA COMISION”, DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES CON BASE
EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR “EL CONTRATISTA” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA
DE LA PETICION.

Sl “LA COMISION” DETERMINA QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS, SU CALCULO SE
LLEVARA A CABO REVISANDO UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, CONFORME AL ARTICULO 173 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, LA APLICACION DE ESTE PROCEDIMIENTO,
SE SUJETARA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 179 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y
SUS MUNICIPIOS.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR “LA COMISION” A SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 60 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
“LA COMISION” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVA.

“LA COMISION” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES, CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS DEBERA LLEVARSE A CABO MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO
DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE. LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFECTO DE QUE LA DEPENDENCIA,
ENTIDAD, AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE
CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 173 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA. OBLIGACIONES REGISTRO PATRONAL.

“EL CONTRATISTA” DEBERA TRAMITAR SU REGISTRO PATRONAL Y EL REGISTRO DE LA OBRA ANTE EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LA SUBDELEGACIO Q}JE/ CORRESPONDA A LA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEAC/FISE/OBRA/AD-012/2018
EMPRESA: GRUPO PLARN, S.A. DE C.V.

UBICACION O DOMICILIO DE LA OBRA, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y POSTERIORMENTE DEBERA PRESENTAR AL CONTRATANTE,
DENTRO DEL MISMO PLAZO, LA COPIA DE LOS TRAMITES EFECTUADOS, Y EN SU CASO, EL AVISO DE
SUBCONTRATACION DE LA FASE O FASES DE LA OBRA PRESENTADO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE ESTABLECE LA LEY DEL SEGURO
SOCIAL Y SUS REGLAMENTOS.

DECIMA PRIMERA. INTERES POR MORA O REINTEGRO DE PAGOS.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS, “LA COMISION”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, PAGARA GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A LA TASA QUE SOBRE RECARGOS POR FALTA DE PAGO OPORTUNO, SEA ESTABLECIDA
POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE. LOS CARGOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

S| “EL CONTRATISTA” RECIBE PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SOBRE
RECARGOS POR FALTA DE PAGO OPORTUNO, SEA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL
ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE. LOS CARGOS FINANCIEROS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO; DE
ACUERDO AL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A
ESTA DISPOSICION, “LA COMISION” SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LAS GESTIONES
NECESARIAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, SEGUN LO AMERITE EL CASO, HASTA EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

EL PAGO EN EXCESO DEBERA DETERMINARSE EN FUNCION DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO,
COMPARADO FRENTE AL IMPORTE DE OBRA EJECUTADO, POR LO QUE NO SE CONSIDERA PAGO EN
EXCESO EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS EN LAS ESTIMACIONES FORMULADAS,
PRESENTADAS Y TRAMITADAS POR EL CONTRATISTA FRENTE A “LA COMISION”. LAS DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN
EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

DECIMA SEGUNDA. TERMINACION, VERIFICACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” COMUNICARA POR ESCRITO A “LA COMISION” LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTOS POR CONDUCTO DE SU RESIDENCIA DE
SUPERVISION, SERAN VERIFICADOS A FIN DE QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE
LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO. LA
RECEPCION DE LA OBRA, SE HARA DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
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QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO
ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPQ Y SUS MUNICIPIOS.

SE REALIZARA LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE “EL
CONTRATISTA”, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS, MODALIDADES Y PLAZOS QUE PARA
TAL EFECTO ESTABLECE EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, RESERVANDOSE EL
DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. CONCLUIDA LA OBRA, NO
OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA
SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO, POR UN PLAZO MINIMO DE DOCE MESES, ATENDIENDO A LA
NATURALEZA DE LA OBRA.

PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA
NOTIFICAR LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A TRAVES DE LA BITACORA Y POR ESCRITO, PARA LO
CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS
ESTIMACIONES O DE LOS GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN
CONTRA. LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES
DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A AQUEL
EN QUE RECIBAN LA NOTIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, INICIARAN EL
PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 164 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

“LA COMISION” EN LA FECHA SENALADA, RECIBIRA FISICAMENTE LOS TRABAJOS Y LEVANTARA EL
ACTA CORRESPONDIENTE, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE;

Il. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA
DEPENDENCIA, ENTIDAD,

AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL
CONTRATISTA,;

lIl. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN;

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS;

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS;

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASI COMO LOS
PENDIENTES DE AUTORIZACION;
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VII. DECLARACION DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA
CONSTRUCCION FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS; Y,
VIIl. CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGO A LA RESIDENCIA O A LA SUPERVISION LOS
DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 166, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

“LA COMISION” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 167 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS
TRABAJOS CUANDO SIN ESTAR ESTOS CONCLUIDOS, A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS,
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, DEBIENDO LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE; LA CUAL DEBERA CONTENER LO PREVISTO EN EL ARTICULO
166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y LIQUIDACION.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE EL ACTA
CORRESPONDIENTE, “LAS PARTES” PROCEDERAN EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS
NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO.

DICHA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, FORMARA PARTE DEL FINIQUITO DE OBRA QUE DEBERA
REALIZAR “LA COMISION”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A SU
RECEPCION, DEBIENDO INCLUIR:

|. PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA:
Il. CONTRATO ASIGNADO;

lIl. ESTIMACIONES DEFINITIVAS;

IV. BITACORA DE OBRA;

V. CONSTANCIAS DE AMORTIZACION TOTAL DE ANTICIPOS:

VI. PAGOS EFECTUADOS CON CARGO A LA OBRA;

Vil. ACTA DE ENTREGA-RECEPCION;

VIII. FIANZAS;

IX. RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA;

X. RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADOS: Y,
XI. REPORTE FOTOGRAFICO.

LOS DOCUMENTOS DESCRITOS DEBERAN SER VALIDADOS POR “LAS PARTES”.

LA LIQUIDACION DE LA OBRA PUBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA A MAS
TARDAR A LOS QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DEL FINIQUITO, DEBIENDO “LA
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COMISION” NOTIFICAR POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” CON LA DEBIDA ANTICIPACION; SI AL
EXPIRAR ESTE TERMINO, “EL CONTRATISTA” NO SE HA PRESENTADO A LA LIQUIDACION, “LA
COMISION” DEBERA REQUERIR POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” QUE SE PRESENTE A LIQUIDAR.
UNA VEZ NOTIFICADO DEBIDAMENTE, “EL CONTRATISTA” TENDRA QUINCE DIAS NATURALES PARA
QUE SE PRESENTE Y LIQUIDE; EN CASO DE QUE LAS PARTES NO LLEGUEN A UNA LIQUIDACION
ACORDADA, O TRANSCURRIDO EL PLAZO, “LA COMISION” LIQUIDARA LA OBRA UNILATERALMENTE.

"“LAS PARTES” PARA DAR POR TERMINADOS LOS TRABAJOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS EN EL CONTRATO, DEBERAN ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTE, SALVO EN LOS CASOS DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS
PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EL CONTRATISTA NO ACUDA ANTE “LA COMISION”, PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERA A ELABORARLO
DE MANERA UNILATERAL. UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, UNICAMENTE
QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL MISMO, ASi COMO LA GARANTIA QUE SE
CONTEMPLA EN EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE NO
PROCEDERA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO FORMULADA POR EL CONTRATISTA CON
POSTERIORIDAD A LA FORMALIZACION DEL FINIQUITO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 168 DEL
REGLAMENTE DE LA LEY EN CITA. “LA COMISION” DEBERA NOTIFICAR AL CONTRATISTA, A TRAVES DE
SU REPRESENTANTE LEGAL O DEL SUPERINTENDENTE, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE
LLEVARA A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 169 DEL
REGLAMENTO DE LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

EL DOCUMENTO DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMARA PARTE DEL CONTRATO Y DEBERA
CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

16 de 23 A

|. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALICE;

. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA DE “LA COMISION” Y EL
SUPERINTENDENTE POR PARTE DE “EL CONTRATISTA™;

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE;

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERA INCLUIR LOS VOLUMENES
REALMENTE EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS;

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACION
CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS;
VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES, INDICANDO COMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS, DEBIENDO DESCRIBIR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES, SENALANDO LOS CONCEPTOS
GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE, ASI COMO LA FECHA, LUGAR Y
HORA EN QUE SERAN LIQUIDADOS;

VIl. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO;

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL;
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IX. LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO EL CONTRATISTA; Y,
X. LA DECLARACION, EN SU CASO, DE QUE EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO
QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR
OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA CUARTA. REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS
DE LA OBRA Y EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE, QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO AVALAR CON SU FIRMA LA ADECUADA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL MISMO. “LA COMISION”, EN EL CASO DEL CAMBIO DEL REPRESENTANTE
TECNICO DE “EL CONTRATISTA”, SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

A SU VEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS, “LA COMISION” ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION CON ANTERIORIDAD AL
INICIO DE LA OBRA, QUIEN SERA LA RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA,
CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”, Y ASIMISMO, LA REPRESENTANTE DIRECTA ANTE EL O LAS
CONTRATISTAS Y TERCEROS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O
DERIVADOS DE ELLOS EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA OBRA.

PARA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “LA COMISION” DEBERA DESIGNAR A UN SERVIDOR
PUBLICO Y “EL CONTRATISTA” DESIGNARA REPRESENTANTE QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE O
SUPERVISOR Y SUPERINTENDENTE, RESPECTIVAMENTE.

“LA COMISION”, A TRAVES DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DESIGNARA
AL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMOQ RESIDENTE DE SUPERVISION, DEBIENDO TOMAR EN
CUENTA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y CAPACIDAD PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISION,
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS; EL GRADO ACADEMICO; LA EXPERIENCIA EN
ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS Y REALIZACION DE SERVICIOS; EL DESARROLLO
PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO EN OBRAS Y SERVICIOS SIMILARES A AQUELLOS DE QUE SE HARA
CARGO. LA DESIGNACION DEL RESIDENTE O SUPERVISOR DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES.
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“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO Y DEMAS
PRESTACIONES LABORABLES; POR TANTO. “EL CONTRATISTA” EXIME A “LA COMISION” DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD; ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS
Y CADA UNA DE LAS DEMANDAS Y RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU
CONTRA O EN CONTRA DE “LA COMISION”, EN RELACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS
LABORABLES QUE SE GENEREN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE, PRESTACION O
CREDITO QUE DE ELLO SE DERIVE.

DECIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE,
QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON
LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE EN SU CASO DEBAN APLICARSE Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE “LAS PARTES” DE DICHA OBRA, SE EFECTUEN DE
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y EN APEGO AL PROYECTO PACTADAS POR “LAS
PARTES” EN EL PRESENTE CONTRATO Y A SATISFACCION DE “LA COMISION”.

LOS TRABAJOS QUEDARAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” HASTA EL MOMENTO
DE SU ENTREGA A “LA COMISION”, Y ESTOS QUEDARAN A SU CARGO, ENTRE OTROS ASPECTOS,
PARA LA CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; CUANDO
ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES DEL
CONTRATO, “LA COMISION” ORDENARA SU REPARACION INMEDIATA, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS
OBRAS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS, LO QUE HARA POR SU CUENTA SIN QUE TENGA
DERECHO ALGUNO A RETRIBUCION ADICIONAL POR ELLO.

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA” DEBERA MANTENER UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD CON EQUIPO
ACTUALIZADO Y PERSONAL CALIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD SUFICIENTE Y NECESARIO PARA QUE
SEA FACTIBLE DE CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y DE OBRA EJECUTADA, LABORATORIO QUE SERA EVALUADO POR PERSONAL CENTRAL DE “LA
COMISION",

“EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA COMISION” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA DE VICIOS
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OCULTOS HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN LA
CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

IGUALMENTE, SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS,
AS| COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA
ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA COMISION”, EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

POR LO QUE TODAS LAS GESTIONES QUE REALICE O TRAMITE CUALQUIER PERSONA NO AUTORIZADA
PARA ELLO, EN TERMINOS DE LEY, PODRAN TENER COMO CONSECUENCIA LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y SE HARAN EFECTIVAS. LAS GARANTIAS OTORGADAS POR “EL
CONTRATISTA” HASTA SU MONTO TOTAL, CON INDEPENDENCIA DE LA DENUNCIA DEL ILICITO PENAL
QUE SE COMETA.

DECIMA SEPTIMA. PENAS CONVENCIONALES.
“LA COMISION” TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE
ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO,
PARA LO CUAL “LA COMISION” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS. SI
COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANGCE DE LA OBRA ES MENOR A LO QUE DEBIO
REALIZARSE, “LA COMISION” PROCEDERA A:

I) RETENER EL UNO POR CIENTO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA DE LA
REVISION. POR TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA
ESTABLECIDO, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL
ERARIO DEL ESTADO DE MICHOACAN, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

I) EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, SE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN EL DOS POR CIENTO
MENSUAL DEL IMPORTE DE LAS OBRAS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION
SENALADA. ESTA PENA LA CUBRIRA “EL CONTRATISTA” MENSUALMENTE, HASTA EL MOMENTO EN
QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “LA COMISION”. PARA ESTE
CASO “LA COMISION” RETENDRA EL UNO POR CIENTO MENSUAL DEL IMPORTE DE LA OBRA NO
EJECUTADA DE LOS PAGOS PENDIENTES QUE EN SU CASO HUBIERE O BIEN DE LOS QUE EN SU CASO
RESULTARON DE ESTIMACIONES FUTURAS DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL SUPUESTO
DE NO HABER PAGOS PENDIENTES DE LOS CUALES SE PUEDE EFECTUAR LA RETENCION Y
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APLICACION, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “LA COMISION” LOS IMPORTES QUE SE
GENEREN POR ESE MOTIVO. INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS
CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, “LA COMISION” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS PENAS CONVENCIONALES SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO, CONSIDERANDO PARA EL CALCULO DE LAS MISMAS EL AVANCE FISICO DE
LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL
CONTRATO. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS,
SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 78 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES PROCEDERAN UNICAMENTE CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES
AL CONTRATISTA. LA DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS
CRITICAS EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 79 Y 148 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS, EL IMPORTE DE LA RETENCION ECONOMICA POR ATRASO EN EL PROGRAMA SE
DETERMINARA CON BASE EN LA TASA PARA EL COBRO DE RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE
CREDITOS FISCALES QUE ESTABLEZCA LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO, POR IMPORTE DE LA OBRA NO EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA PACTADO. “EL
CONTRATISTA” PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO
PROGRAMA, SALVO QUE EN EL CONTRATO SE HAYAN PACTADO FECHAS CRITICAS A QUE SE REFIERE
EL ARTICULO 148 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, CUYO ATRASO EN SU
CUMPLIMIENTO CONLLEVE A LA APLICACION DE UNA PENA CONVENCIONAL. EN NINGUN CASO LAS
PENAS CONVENCIONALES PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO, SEGUN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 80 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ESTAS
SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO. EL
MONTO DETERMINADO COMO RETENCION ECONOMICA O PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL
CUMPLIMIENTO.

Boulevard Sansén Flores No. 120,
Col. Bosque Camelinas, C.P. 58290,

Morelia, Michoacdn
els y fax: 315-3616, 324-3557, 324-3558 y 315-3452
ceac@michoacan.gob.mx

20 de 23 K

www.michoacan.gob.mx



Comisién Estatal del Agua
y Gestion de Cuencas

S

2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoocdn

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEAC/FISE/OBRA/AD-012/2018
EMPRESA: GRUPO PLARN, S.A. DE C.V.
DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL
CONTRATO Y TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “LA COMISION".
LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO, SE HARA EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS
RETENCIONES ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO “LA COMISION®.

DECIMIA OCTAVA. DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, TERMINACION ANTICIPADA Y SUSPENSION
TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA COMISION” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE LOS CONTRATOS DE OBRA EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. ASI MISMO, PODRAN
DARSE POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS POR RAZONES DE INTERES GENERAL;
AS[ COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO A “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 39, 40 Y 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 215, 226 Y 227 DEL REGLAMENTO DE LA PROPIA
LEY.

“LA COMISION” PODRA INICIAR EN CUALQUIER MOMENTO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA, PREVISTO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS,
CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN UNA DE LAS CAUSALES SIGUIENTES:

I. NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS, Y SU REGLAMENTO:

Il. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA
DEPENDENCIA, ENTIDAD, AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL;

lll. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE SUPERVISION;

IV. NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA,
ENTIDAD, AYUNTAMIENTO Y ENTIDAD PARAMUNICIPAL, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. NO IMPLICARA RETRASO
EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR
POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS,
ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FiSICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE
ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, DEBIENDO QUEDAR
CONSTANCIA DE ELLO EN BITACORA, Y EN LA FECHA EN QUE OCURRAN LOS HECHOS, ASI COMO
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CUANDO LA DEPENDENCIA, ENTIDAD, AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL HAYA ORDENADO
LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS;
V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;
VI. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD, AYUNTAMIENTO O ENTIDAD
PARAMUNICIPAL,;
VIl. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD, AYUNTAMIENTO O ENTIDAD
PARAMUNICIPAL;
VIIl. NO DE A LA INSTANCIA FACULTADA DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS
PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;
IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO
REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
X. Sl SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL
CONTRATO,;
Xl. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O
DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA, ENTIDAD, AYUNTAMIENTO O ENTIDAD
PARAMUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; Y,
XIl. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES, ATENDIENDO
A LAS CARACTERISTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, PODRAN ESTABLECER EN
LOS CONTRATOS OTRAS CAUSAS DE RESCISION, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 227 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOQ Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA NOVENA. REGIMEN JURIDICO.

“LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A
LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y
SUS MUNICIPIOS Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES;
TODO ACTO Y CLAUSULA DE ESTE CONTRATO QUE CONTRAVENGA LO ESTABLECIDO EN EL REGIMEN
JURIDICO QUE FUNDAMENTA ESTE INSTRUMENTO JURIDICO Y SUS CONSECUENCIAS, CARECERAN DE
VALIDEZ Y SERAN NULOS.

VIGESIMA. DEDUCCIONES ESPECIFICAS.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL CINCO AL MILLAR (05/1000), SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL NECESARIOS PARA SU
EJECUCION.
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B) LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN,
AL HACER EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA, RETENDRAN EL IMPORTE DE LOS DERECHOS A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y
SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMA PRIMERA. JURISDICCION,

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN; POR
LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON
DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE POR “LAS PARTE

EL?ES/ENTE CONTRATO, Y ENTERADOS DE SU ALCANCE LEGAL,
SE FIRMA EN CUATRO TANTOS

W LIA, MICHOACAN, 07 DE DICIEMBRE DE 2018.

“LA CO “EL CONTRATISTA”

o
o

C.L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ "GﬁUI—’O'PLARN, S.A. DE C.V.
COORDINADOR ERAL DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGYA Y GESTION DE CUENCAS ADMINISTRADOR UNICO
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