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“LEY federAL”

DOCUMENTOS GUIA

PARA LA FORMULACIÓN Y

LLENADO
OBSERVACIONES:

En  los anexos  en donde se hace referencia  a la Invitación a cuando menos tres personas N° ________ (se refiere al  número de Invitación y la fecha corresponde a la fecha de publicación de la invitación).

ANEXO “1”

FORMATO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS.
LUGAR Y FECHA

ANEXO “1”

C.LIC. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ.

COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y

GESTIÓN DE CUENCAS.

P r e s e n t e.

Me refiero a la Invitación a cuando menos tres personas N° _________________, para la realización de los trabajos de: ____________________________________________________ de fecha __________________
(PARA USO EXCLUSIVO DEL CONTRATISTA)

Empresa: ____________________________________________________________________ Pregunta No: ______

Señalar con una “X” a que documento de las bases corresponde su pregunta:

Convocatoria a la Invitación a cuando menos tres personas. ____ Modelo de Contrato ____ Anexos Técnicos ____ 

Anexos Económicos ____ Otros (Especificar nombre del docto.) _________________________________

Anotar los siguientes datos: No. de hoja del docto. ____ Cláusula No. ____ Apartado______ Inciso ______ Párrafo _______

Pregunta del Contratista:

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

(PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS).

Pregunta Administrativa ______ Pregunta Técnica _______ Pregunta Económica _______

Respuesta de LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS Exploración y Producción:
NOTA: Todas las preguntas que no sean referidas a los documentos de este proceso de licitación serán consideradas como comentario.

Yo,    (Nombre)    , manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para participar en el presente procedimiento de licitación, a nombre y representación de  (Denominación o razón social).
Registro Federal de Contribuyentes:

Descripción del objeto social de la empresa

Domicilio:

Calle y número:

Colonia:




Delegación o Municipio:

Código Postal:




Entidad Federativa:

Teléfono:




Fax:

Correo electrónico:

(En su caso, anotar la clave del registro federal de contribuyentes, nombre y domicilio del apoderado o representante)

Número y fecha de la escritura pública en el que consta su acta constitutiva:

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado:

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio:

Relación de los nombres de los accionistas

	Apellido Paterno
	Apellido Materno
	Nombre(s)


Número y fecha de las Reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado:

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del instrumento notarial mediante el cual acredita su personalidad y facultades:
Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio:

Escritura pública número:



Fecha:

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó:

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL
Documentos con los que los Licitantes Deberán Acompañar a sus Proposiciones.

ANEXO “A”

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTA QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA.

ANEXO “A”

LUGAR Y FECHA

C. LIC. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ.

COORDINADOR GENERAL  DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y

GESTIÓN DE CUENCAS.

P r e s e n t e.

Me refiero a la  Invitación a cuando menos  a tres contratistas N° _________________, para la realización de los trabajos de: ________________________________________________. 

Yo,                 (Nombre)             , manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en el presente procedimiento de licitación, a nombre y representación de     (Denominación o razón social)     .

Registro Federal de Contribuyentes:

Descripción del objeto social de la empresa

Domicilio:

Calle y número:

Colonia:





Delegación o Municipio:

Código Postal:




Entidad Federativa:

Teléfono:





Fax:

Correo electrónico:

(En su caso, anotar la clave del registro federal de contribuyentes, nombre y domicilio del apoderado o representante)

Número y fecha de la escritura pública en el que consta su acta constitutiva:

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado:

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio:

Relación de los nombres de los accionistas

	Apellido Paterno
	Apellido Materno
	Nombre(s)


Número y fecha de las Reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado:
Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio:
Nombre del apoderado o representante:

Datos del instrumento notarial mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio:
Escritura pública número:




Fecha:

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó:

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL

El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar el contenido señalado en el punto 3, inciso e), de esta convocatoria a la licitación.

ANEXO “B”

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES

ANEXO “B”

LUGAR Y FECHA

C. LIC. GERMA´N TENA FERNÁNDEZ.

COORDINADOR GENERAL  DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y

GESTIÓN DE CUENCAS.

P r e s e n t e.

Por medio del presente manifiesto que el domicilio para recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación relacionado con la Invitación a cuando menos tres personas No. _________________, para la realización de los trabajos de: _______________________________________________________y en su caso, para el Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública correspondiente, es el que a continuación se indica.

Calle y número:


Colonia:


Código Postal:


Delegación o Municipio:


Entidad Federativa:


Teléfono:


Fax:


Correo electrónico:


En este domicilio se me podrán practicar notificaciones, aún las de carácter personal, mismas que surtirán todos sus efectos legales, mientras no señale otro distinto.
ATENTAMENTE

________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO “C”

DECLARACIÓN DE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ANEXO “C”

LUGAR Y FECHA

C. LIC. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ.

COORDINADOR GENERAL  DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y

GESTIÓN DE CUENCAS.

P r e s e n t e.

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la convocatoria a Invitación a cuando menos tres personas  N° _______, para la realización de los trabajos de: __________________, declaro bajo protesta de decir verdad, que el Licitante __________________________________________________________, a quien represento, no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

ATENTAMENTE

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL  

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO “D”

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE DE QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LE OTORGUE CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ANEXO “D”

LUGAR Y FECHA

C. LIC. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ.

COORDINADOR GENERAL  DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y

GESTIÓN DE CUENCAS.

P r e s e n t e.

Por este conducto manifiesto que me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de “LA COMISIÓN”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de Contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, ya sea por nosotros mismos o a través de interpósita persona, en relación con la Invitación a cuando menos tres personas No. _____________, para la realización de los trabajos de: _____________________________.

ATENTAMENTE

_________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL  

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

ANEXO “E”

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ANEXO “E”

LUGAR Y FECHA

C. LIC. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ. 

COORDINADOR GENERAL  DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y

GESTIÓN DE CUENCAS.

P r e s e n t e.

En relación con la Invitación a cuando menos tres personas No. _____________, para la realización de los trabajos de: ______________________________________________________________, manifiesto que en mi planta laboral cuento cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se han dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para la firma del contrato respectivo, obligándome a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de “LA COMISION”, en caso de empate técnico. 

ATENTAMENTE

_________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

(La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición)

ANEXO “F”

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

ANEXO “F”

LUGAR Y FECHA

C. LIC. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ.

COORDINADOR GENERAL  DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y

GESTIÓN DE CUENCAS.

P r e s e n t e.

Me refiero a la Invitación a cuando menos tres personas ______________ de fecha ____________, relativo a: ________________________________________________________________________

Por medio del presente Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana. 

Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo.


ATENTAMENTE

_________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

ANEXO “G”

EN SU CASO, ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 51 DE LA “LEY”, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE SUJETAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.

ANEXO “G”
LUGAR Y FECHA

C. LIC. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ.

COORDINADOR GENERAL  DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y

GESTIÓN DE CUENCAS.

P r e s e n t e.

En relación con la Invitación a cuando menos tres personas No. _____________, para la realización de los trabajos de: ______________________________________en la Localidad de ___________, Municipio de ______________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que me encuentro en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la “LEY”, que los estudios, planes o programas que previamente realice, incluyen supuestos, especificaciones e información verídica y se sujetan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, considere costos estimados apegados a las condiciones del mercado  
Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

_________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

ANEXOS CORRESPONDIENTES A LA

PARTE TECNICA (AT)
AT-1

MANIFESTACION ESCRITA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO

ANEXO AT 1

LUGAR Y FECHA

C. LIC. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ.

COORDINADOR GENERAL  DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y

GESTIÓN DE CUENCAS.

P r e s e n t e.

Me refiero a la Invitación a cuando menos tres personas No. _______________, para la realización de los trabajos de: __________________________________________________________________________.

En mi nombre y representación del Licitante ____________________________, manifiesto que conozco el sitio de realización de los trabajos y  características climáticas, topográficas y geológicas de la región, así como las condiciones generales y especiales del lugar; estar conforme de ajustarme a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria a la licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, proyectos   respectivos; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares (en su caso) que “LA COMISION” me ha proporcionado, y acepto en todos sus términos la Convocatoria a la Licitación, para la realización de los trabajos referidos.
ATENTAMENTE

____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

AT-2

MANIFESTACIÓN DE FIRMA Y FIRMA ABREVIADA.

PARA PROPUESTA INDIVIDUAL

LUGAR Y FECHA

C. LIC. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ.

COORDINADOR GENERAL  DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y

GESTIÓN DE CUENCAS.

P r e s e n t e.

Me refiero a la Invitación a cuando menos tres personas N°_______________, para la realización de los trabajos de: ________________________________________________.

Sobre el particular manifiesto lo siguiente:

En mi nombre y representación del Licitante ___________________, manifiesto reconocer que la firma y antefirma que aparecen en este documento me corresponden y mediante ellas me ostento como Representante Legal de éste.


FIRMA
 FIRMA RAPIDA

               _________________________________                                  _______________________________
ATENTAMENTE

__________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

AT-3
Manifestación bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales federales, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

ANEXO AT -3
LUGAR Y FECHA

C. LIC. GERMÁN TENA  FERNÁNDEZ.

COORDINADOR GENERAL  DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y

GESTIÓN DE CUENCAS.

P r e s e n t e.

Me refiero a la Invitación a cuando menos tres personas ______________ de fecha ____________, relativo a: ________________________________________________________________________

Por medio del presente Manifestación bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones fiscales federales, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo.


ATENTAMENTE

_________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

AT-4

Manifestación escrita de conocer el contenido y alcances de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Las Especificaciones Generales de Construcción, las Normas de Control de Calidad  de los Materiales, así como la Normativa de la Camisón Nacional del Agua y las que considere en su momento la Dependencia. Así mismo a comprometerse a observarlas tanto en el contrato que al efecto celebra “LA COMISION” con “EL LICITANTE” ganador, como en el proceso de ejecución de la obra pública materia de esta convocatoria a la licitación.

ANEXO AT -4
LUGAR Y FECHA

C. LIC. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ.

COORDINADOR GENERAL  DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y

GESTIÓN DE CUENCAS

P r e s e n t e.

Me refiero a la Invitación a cuando menos tres personas número ____________de fecha _____________, relativo a: __________________________________________________________________________________________
Por medio del presente manifestamos  conocer  y  estar obligado a  acatar:

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las Especificaciones Generales de Construcción

Las Normas de Control de Calidad de los Materiales

La Normativa de la Comisión Nacional del Agua y las que considere en su momento la Dependencia.

Así mismo a comprometerme a observarlas tanto en el contrato que al efecto celebra “LA COMISION” con “EL LICITANTE” ganador, como en el proceso de ejecución de la obra,  tomando en cuenta los requerimientos de la convocatoria a la licitación y de la aceptación del modelo de contrato.
Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo.


ATENTAMENTE

_________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

AT-5

Manifestación escrita de que NO subcontratará ninguna parte de la obra.
ANEXO AT -5
LUGAR Y FECHA

C. LIC. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ.

COORDINADOR GENERAL  DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y

GESTIÓN DE CUENCAS

P r e s e n t e.
Me refiero a la Invitación a cuando menos tres personas Número________________ de fecha _____________, relativo a: ____________________________________________________________________________
La empresa___________________________________________________________, manifiesta que tiene capacidad técnica para realizar todos y cada uno de los trabajos relacionados con la Invitación a cuando menos tres personas no. ________________ Relativo a la obra ____________________________________

______________________________________________________________________________

Ubicada en ____________________________________________________________________

Por tal motivo no subcontrataremos ninguna de las partes de la obra de la Licitación arriba mencionado.

Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo.


ATENTAMENTE

_________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

AT-6

Los licitantes que acrediten su capacidad financiera, deberá presentar declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no del ultimo ejercicio fiscal pasado inmediato, (Por un contador público, conforme a las normas y procedimientos de auditoria, anexando copia de su cédula profesional) o en caso de empresas de nueva creación, los mas actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

 (DOCUMENTO PROPUESTO POR EL LICITANTE)

AT-7

RELACIÓN DE CONTRATOS SIMILARES QUE HAYA CELEBRADO, YA SEA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO CON LOS PARTICULARES, INDICANDO: LA EMPRESA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, IMPORTE CONTRATADO, IMPORTE EJERCIDO Y FECHA DE TERMINACIÓN.

INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS POR EL LICITANTE (COPIA DE CARATULA DEL CONTRATO Y HOJAS DE REFERENCIA DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE FIRMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN… ETC.)

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL LICITANTE” NO HAYA FORMALIZADO CONTRATOS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTE LO MANIFESTARA POR ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE SU EXPERIENCIA Y/O CAPACIDAD TÉCNICA COMO EMPRESA
	NOMBRE DE LA CONTRATANTE
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
	IMPORTE EJERCIDO
	FECHA DE 

TERMINACIÓN

	
	
	
	
	


AT-8

EL “LICITANTE” DEBE INCLUIR EN SU PROPUESTA CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EL TÉCNICO TITULADO PROPUESTO QUE SERÁ EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DESTACANDO LA EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES SIMILARES A LOS DEL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, Y ANEXAR COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL.

EN SU CASO, INCLUIR CURRÍCULUM VITAE DEL REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR UNICO CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES Y TENER COMO MÍNIMO LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL Y/O ARQUITECTURA.

NOTA: 

· AGREGAR LA CONSTANCIA  DEL TÉCNICO PROPUESTO POR  “EL LICITANTE”  DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIEL) ANTE EL SAT, PARA EL USO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA ASEGURÁNDOSE QUE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS ENTREGADOS POR LA SHCP CORRESPONDAN A LA CLAVE PROPORCIONADA, YA QUE SERÁ OBLIGATORIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

· EL TÉCNICO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO PODRÁ EXCEDER EN LA SUPERVISIÓN  EN MÁS DE 2 OBRAS EN ESTA DEPENDENCIA.

· EN CASO DE  CAMBIO DE SUPERVISIÓN AL MOMENTO DE LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ANTES CITADOS.

Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que seràn responsables de la Direcciòn, Administraciòn y el tècnico titulado propuesto que sera el representante de “EL CONTRATISTA”
	NOMBRE

NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL EN SU CASO

CARGO PROPUESTO
	PROFESIÓN

ESPECIALIDAD
	EMPRESA CON LA QUE DESEMPEÑÓ EL CARGO

	PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO (DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGÚO), LAS QUE DEBERÁN SER DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN
	DIRECCIÓN
	TELEFONO
	C A R G O   DESEMPEÑADO
	D U R A N T E

E L

P E R I O D O

	
	
	
	
	

	NOMBRE

NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL EN SU CASO

CARGO PROPUESTO
	PROFESIÓN

ESPECIALIDAD
	EMPRESA CON LA QUE DESEMPEÑÓ EL CARGO

	PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO (DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGÚO), LAS QUE DEBERÁN SER DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN
	DIRECCIÓN
	TELEFONO
	C A R G O   DESEMPEÑADO
	D U R A N T E

E L

P E R I O D O

	
	
	
	


AT-9

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA FORMA EN QUE “EL LICITANTE” VA REALIZAR LOS TRABAJOS, EN DONDE SE INCLUYAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.


LA PLANEACIÓN QUE PRESENTE “EL LICITANTE” DEBERÁ CONTEMPLAR UN PROCEDIMIENTO LÓGICO Y SECUENCIAL QUE PERMITA QUE CADA PARTE O SECCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUIDO REPORTE BENEFICIOS INMEDIATOS.
Descripción de la planeación estratégica integral de la forma en que “EL LICITANTE” va realizar los trabajos, en donde se incluyan los procedimientos de construcción de ejecución de los trabajos.

DOCUMENTO PROPUESTO POR EL LICITANTE

AT-10

Relación de maquinaria y equipo mínimo indispensable para la correcta ejecución de los trabajos propuestos por el Licitante, con su descripción detallada, su modelo, capacidad del equipo,  propio,  rentado, opción a compra, uso actual, ubicación física y fecha de disposición, respetando la guía de llenado entregada en los anexos de la convocatoria a la licitación. El equipo básico indispensable a consideración de “EL LICITANTE”, se acreditara de la siguiente manera: si es de su propiedad copia de factura. Tratándose de Maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.

 Las características de la maquinaria y equipo considerados deberán ser los adecuados, necesarios y suficientes para la ejecución de los trabajos de acuerdo a las condiciones particulares donde deberán desarrollarse, que sean congruentes con el programa presentado y el procedimiento de construcción propuesto por “EL LICITANTE” y que los datos considerados con el listado de maquinaria y equipo presentado por el propio licitante.

                              RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA

	OBRA :
	LICITACIÓN:
	FECHA:

	No.
	DESCRIPCIÓN
	MODELO
	CAPACIDAD DEL EQUIPO
	PROPIO
	RENTADO
	OPCION A COMPRA
	USO ACTUAL
	UBICACIÓN FÍSICA ACTUAL
	FECHA DE DISPOSICIÓN DE LOS INSUMOS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS

AT-11

Especificaciones Generales de Construcción, y/o Especificaciones Particulares de Construcción, y Normas de Calidad de los Materiales

DOCUMENTO PROPUESTO POR EL LICITANTE

AT -12

Carta de conocimiento de haber tomado en cuenta los requisitos de la Convocatoria a la Licitación y de la aceptación y conformidad de ajustarse a los términos del modelo de contrato, así como de conocer los proyectos, normas de calidad de materiales y especificaciones de construcciones aplicables, mismas que se tomaron en consideración para la elaboración de su propuesta.

Se regresaran debidamente firmado por “EL LICITANTE” la Convocatoria a la Licitación en cuestión, Modelo de Contrato, Normas, Especificaciones Particulares y Trabajos por Ejecutar.

ANEXO AT -12
LUGAR Y FECHA

C.  LIC. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ.

COORDINADOR GENERAL  DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y

GESTIÓN DE CUENCAS.

P r e s e n t e.

Me refiero a la Invitación a cuando menos tres personas número _____________________de fecha ______________, relativo a: ______________________________________________________________________________

Por medio del presente manifestamos  conocer  y  estar obligado a  acatar:

La Convocatoria a la Invitación a cuando menos tres personas

Modelo de contrato.

Proyectos.

Las Normas de Control de Calidad de los Materiales

Especificaciones de construcciones aplicables.

Así mismo a comprometerme a observarlas tanto en el contrato que al efecto celebra “LA COMISION” con “EL LICITANTE” ganador, como en el proceso de ejecución de la obra,  tomando en cuenta los requerimientos de la convocatoria a la licitación y de la aceptación del modelo de contrato.

Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

_________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

ANEXOS CORRESPONDIENTES A LA

PARTE ECONOMICA (AE)
CARTA COMPROMISO Y GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
AE-1

Carta compromiso de la proposición, que contendrá el importe total con letra y número, debiendo ser elaborada por escrito en papel membretado de “EL LICITANTE”.

ANEXO AE-1
LUGAR Y FECHA 

C. LIC. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ.

COORDINADOR GENERAL  DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y

GESTIÓN DE CUENCAS.

P r e s e n t e.

Me refiero a la Invitación a cuando menos tres personas Numero_____________________ de fecha __________________________, relativo a: _____________________________________________________________
Sobre el particular (nombre del representante legal), por mi propio derecho, como representante legal de (nombre de la empresa) 
Manifiesto que:

Oportunamente obtuve la Convocatoria a la  Licitación y sus anexos respectivos, y de los cuales se  tomaron los datos y se respetaron los lineamientos para llevar a cabo la obra. Se aceptan íntegramente el Modelo de contrato y los  requisitos contenidos en la citada Convocatoria a la licitación y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito.
Así mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento así como Las Especificaciones Generales de la Construcción de la Comisión Nacional del Agua y las que considere en su momento la Dependencia. Y que acepta que tales documentos rigen en lo conducente respecto al Licitación indicado y demás actos que de él deriven. De conformidad con lo anterior, se presenta la proposición respectiva con un importe de:
	$ (cantidad)
	(con letra)

	Más 16% de IVA.
	(con letra)

	Total $ (cantidad)
	(con letra)


Además comunico a usted que mi representante técnico es el C._____________________________, Con Cédula Profesional no. _______________, Expedida por la Dirección General de Profesiones de la Coordinación de Educación Pública, que cuenta con correo electrónico ______________________ para recibir notificaciones por parte de la supervisión  de “LA COMISION”, y que tiene la facultad para tomar decisiones y conoce Las Especificaciones Generales de la Construcción de la Comisión Nacional del Agua y las que considere en su momento la Dependencia., el proyecto y especificaciones y tiene suficiente experiencia.

Así mismo manifestare por escrito a “LA COMISION” en menos de 48 horas, si hubiera cambio de  técnico  encargado de la obra, anexando los datos del mismo.

Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo.

  ATENTAMENTE

______________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
AE-2

Constancia de conocimiento del o los anticipos y detalles de su destino.

Constancia de conocimiento del o los anticipos y detalles de su destino.

ANEXO AE-2

LUGAR Y FECHA

C.LIC. GERMÁN TENA  FERNÁNDEZ.

COORDINADOR GENERAL  DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y

GESTIÓN DE CUENCAS

P r e s e n t e.

Me refiero a la Invitación a cuando menos tres personas Número _____________________de fecha __________________________, relativo a: ______________________________________________________________________.
Como contratista inscrito en la licitación mencionada: manifiesto que en caso de que el contrato correspondiente nos sea adjudicado, nos comprometemos a. destinar el anticipo ofrecido del XXX% (porcentaje indicado en la Convocatoria a la  licitación) exclusivamente para inicio de los trabajos.

Y el XXX% (porcentaje indicado en la Convocatoria a la licitación) para la compra de materiales y equipos de instalación permanente para los insumos que a continuación se indican: 

	CLAVE
	MATERIAL
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
_________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO
AE-3

Catálogo de Conceptos y Partidas, con Unidades de Medición, Cantidades de trabajo, Precios Unitarios propuestos, Importes Parciales, importes de “hoja anterior”, “esta hoja suma”, y “acumulado” así como el Monto total de la proposición con número y letra sin I.V.A.; El catalogo de conceptos deberá presentarse en el formato proporcionado en la Convocatoria a la Licitación por “LA COMISION”, sin modificación alguna, todas sus hojas deberán contener la información del presupuesto, razón social de “EL LICITANTE”, firma del representante legal, y en su caso sello.

ESTE DOCUMENTO SE ENTREGARA EN EL FORMATO PROPORCIONADO POR LA COMISION.

AE-4
ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN  DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL “REGLAMENTO” ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS, ASI COMO, ANEXAR COPIA DEL FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO VIGENTE EXPEDIDO POR EL I.M.S.S.
El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Sistema de Ahorro del Retiro o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Análisis del factor de salario real
	LICITACIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	OBRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	UBICACIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Prestaciones Obligatorias del  I.M.S.S
	 
	 
	 
	 

	Clave
	Categoría
	Unidad
	Salario Nominal
	Factor Salario Integrado
	Salario Base de Cotización
	Excedente de tres salarios mínimos
	Aplicación I.M.S.S al excedente
	Cuota Fija
	Prestaciones en especie pensionados
	Prestaciones en dinero
	Invalidez y vida
	Cesantía en edad avanzada y vejez
	Riesgos de trabajo
	Guarderías
	2% sar
	5% infonavit


	Suma prestaciones I.M.S.S
	Salario Real
	Factor de Salario Real

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 



AE-5

Análisis Detallado del Costo Directo (Suma de Importe de materiales, mano de obra y maquinaria o equipo de construcción)

ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DIRECTO

IMPORTE DE MATERIALES 

$_________________

IMPORTE DE MANO DE OBRA 

$_________________

IMPORTE DE MAQUINARIA 

$_________________

COSTO DIRECTO 

$_________________

AE-6

Relación de Maquinaria y equipo de construcción con la descripción de cada uno de ello, con sus respectivas unidades de medición, indicando las cantidades totales a utilizar, con costos e importes  totales.

	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES TOTALES A UTILIZAR, CON COSTOS E IMPORTES TOTALES

	
	

	LICITACIÓN:


	
	OBRA
	
	

	MAQUINARIA Y EQUIPO
	UNIDAD
	COSTO
	CANTIDAD TOTAL
	IMPORTE $

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	IMPORTE TOTAL 
	$

	
	
	
	

	NOMBRE DE LA EMPRESA


	FIRMA DEL REPRESENTANTE


AE-7

Relación de Materiales con la descripción de cada uno de ello, con sus respectivas unidades de medición, indicando las cantidades totales a utilizar, costos e importes totales.

	RELACIÓN DE MATERIALES CON DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES TOTALES A UTILIZAR, CON COSTOS E IMPORTES TOTALES.

	
	

	LICITACIÓN:


	
	OBRA
	
	

	MATERIALES
	UNIDAD
	COSTO
	CANTIDAD TOTAL
	IMPORTE

$

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	IMPORTE TOTAL 
	$

	
	
	
	

	NOMBRE DE LA EMPRESA


	FIRMA DEL REPRESENTANTE


AE-8

Relación de Personal de Mano de Obra encargado directamente de la ejecución de los trabajos con la descripción de cada uno de ello, con sus respectivas unidades de medición, indicando las cantidades totales a utilizar, costos e importes totales.

	RELACIÓN DE PERSONAL DE MANO DE OBRA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES TOTALES A UTILIZAR, CON COSTOS E IMPORTES TOTALES

	
	

	LICITACIÓN:


	
	OBRA
	
	

	PERSONAL DE MANO DE OBRA 
	UNIDAD
	COSTO
	CANTIDAD TOTAL
	IMPORTE $

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	IMPORTE TOTAL 
	$

	
	
	
	

	NOMBRE DE LA EMPRESA


	FIRMA DEL REPRESENTANTE


AE-9

Relación de personal técnico, administrativo y de servicio, encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos con la descripción de cada uno de ello, con sus respectivas unidades de medición, indicando las cantidades totales a utilizar, costos e importes totales.

	RELACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS CON CANTIDADES TOTALES A UTILIZAR CON COSTOS E IMPORTES TOTALES

	
	

	LICITACIÓN:


	
	OBRA
	
	

	PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
	UNIDAD
	COSTO
	CANTIDAD TOTAL
	IMPORTE $

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	IMPORTE TOTAL 
	$

	
	
	
	

	NOMBRE DE LA EMPRESA


	FIRMA DEL REPRESENTANTE


AE-10

Relación de costos activos y costos inactivos de la maquinaria y equipo de construcción, que intervienen en la obra.

RELACIÓN DE COSTO ACTIVO Y COSTO INACTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, QUE INTERVIENEN EN LA OBRA.

	Licitación:
	
	Obra:

	Maquinaria y/o equipo de construcción
	Unidad
	Costo horario activo
	Costo horario inactivo

	
	
	
	

	Nombre de la empresa
	Firma


DISPOSICIÓN PARA ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS

El cargo por concepto de maquinaria, se determinará tomando en consideración la condición de utilización de la maquinaria, de acuerdo a lo siguiente: 

a) MÁQUINA ACTIVA. 

La máquina está operando para cubrir el ciclo de trabajo, debiendo considerar el analista rendimientos de máquina nueva, adecuado a las condiciones de la obra, para la producción de un concepto de trabajo, o parte del mismo, con 200 horas/mes. 

b) MÁQUINA INACTIVA. 

La máquina está sin movimiento (con los motores caminando a la potencia mínima, o parados) en espera de su utilización, ya sea dentro de un ciclo de trabajo, o como consecuencia de la programación adecuada de un procedimiento constructivo, en este último caso el analista solamente computará el tiempo dentro de un turno de trabajo. 

c) MÁQUINA EN ESPERA. 

SOLO CUANDO SE ORDENE POR ESCRITO POR “LA COMISION” Y QUE ADEMÁS SEA POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA. 

Es la condición en la cual la máquina permanece dentro de la obra, incluyendo el personal de operación, sin movimiento. Para que ésta condición se dé, la interrupción de la actividad de la máquina no debe constituir una suspensión definitiva de la obra, sino una verdadera interrupción por tiempo corto, limitado y definido; la interrupción debe ser ordenada y asentada en la bitácora de la obra, con todas las firmas autorizadas que se establezcan como necesarias; la máquina debe estar en condiciones de realizar trabajo en forma normal y estas condiciones deberá mantenerlas durante todo el tiempo en espera, sin quitarle accesorios o partes; no debe ser 
durante el tiempo de espera, sujeta a reparaciones ni mayores ni menores; el personal no debe ocuparse en otras máquinas ni en otro tipo de trabajos. Se podrán realizar si son necesarias durante el tiempo de espera las labores de conservación, tales como lubricación, limpieza, pruebas de funcionamiento, ajuste de mecanismo de ataque sin quitarlos ni desarmarlos, inspecciones visuales y mediciones sin quitar parte alguna, abastecimiento de combustible y operaciones similares que no interfieran con la posibilidad de operar la máquina en cualquier momento. 

Cuando para el cálculo del precio unitario se requiera cuantificar los tiempos de las máquinas en las diversas condiciones señaladas en los puntos anteriores, se procederá de la siguiente manera: 

a.1) 
MÁQUINA ACTIVA: 

Los tiempos de máquina activa se cuantificarán cuando sean partes de un ciclo de trabajo, de acuerdo con lo establecido en el ciclo de que se trate, para máquina nueva. 

b.1) 
MÁQUINA INACTIVA: 

Los tiempos de máquina inactiva, cuando estén dentro de un ciclo de trabajo, se cuantificarán de acuerdo con el tiempo establecido en el ciclo para máquina inactiva y cuando sea como consecuencia de una programación adecuada o de un procedimiento de construcción, considerando los tiempos resultantes del empleo adecuado de los recursos programados, para el o los elementos que comprenden el procedimiento constructivo, dentro de un turno de trabajo. 

c. 1)
MÁQUINA EN ESPERA: 

Los tiempos de máquina en espera, se medirán de acuerdo con lo ordenado por la Residencia de Obra, en la bitácora de la obra, en la inteligencia de que dicho tiempo 
nunca excederá de 8 horas por cada día hábil, aún cuando el personal de operación se le pague tiempo extraordinario, por mantenerlo en espera más de 8 horas. 

Nunca se computarán como tiempo de máquina en espera, los correspondientes a tiempos de traslado de la maquinaria, de interrupción por lluvias, por huelgas o por causas de fuerza mayor. 

VARIANTES EN EL CÁLCULO DEL COSTO HORARIO.

Para el cálculo de los Costos Horarios de acuerdo a las condiciones señaladas se aplicarán los siguientes criterios:

PORCENTAJES A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DIRECTO DEL COSTO HORARIO, ACTIVO, INACTIVO Y EN ESPERA.
	CARGO
	CONDICIONES DE USO

	
	
	Activa
	Inactiva
	En espera

	Depreciación
	(D)
	100.00 %
	100.00 %
	15.00 %

	Inversión
	(I)
	100.00 %
	100.00 %
	100.00 %

	Seguros
	(S)
	100.00 %
	100.00 %
	100.00 %

	Mantenimiento
	(M)
	100.00 %
	75.00 %
	15.00 %

	Combustible
	(C)
	100.00 %
	15.00 %
	0.00 %

	Lubricante
	(L)
	100.00 %
	15.00 %
	0.00 %

	Llantas
	(V)
	100.00 %
	0.00 %
	0.00 %

	Operación
	(O)
	100.00 %
	100.00 %
	100.00 %


Nota.- Los porcentajes indicados en las columnas correspondientes a inactiva, en espera y activa (más de 200 hrs./mes), son con respecto a valores de máquina activa.

AE-11

Análisis de Costos horarios activos e inactivos de la Maquinaria y Equipo de Construcción que se utilizará de acuerdo con los conceptos de trabajo que integra él catalogo de conceptos.

Análisis de Costos Horarios

El costo directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares establecidas en la presente convocatoria a la  licitación por “LA COMISION” y conforme al programa de ejecución convenido.

El costo por maquinaria o equipo de construcción, es el que resulta de dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo, entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo.

El costo por maquinaria o equipo de construcción, se obtiene de la expresión:

 Phm 

ME  =    -------------






              Rhm

Donde:

“ME”
Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción.

“Phm”
Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción, considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo. 

“Rhm”
Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo, considerados como nuevos, 
dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, en las correspondientes unidades de medida, el que debe de corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como, las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

Los costos fijos, son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros y mantenimiento.

El costo por depreciación, es el que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. Se considerará una depreciación lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

       Vm – Vr

D =  -------------------

     Ve

Donde:

“D”
Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción.

“Vm”
Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y apertura de la propuesta técnica, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su caso.

“Vr” 
Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que “EL LICITANTE” considere recuperar por su venta, al término de su vida económica.

 “Ve”
Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por “EL LICITANTE” y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado.

Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción deberá deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales.

El costo por inversión, es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

    

     (Vm - Vr) i

Im= ---------------------

      


                   2Hea

Donde:

“Im”
Representa el costo horario de la inversión de la maquinaria o equipo de construcción, considerado como nuevo.

“Vm” y “Vr” Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el Artículo 196 del “REGLAMENTO”.

“Hea”
Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.

 “i”
Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal.

“EL LICITANTE” para sus análisis de costos horarios considerará a su juicio las tasas de interés “i”, debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario.

El costo por seguros, es el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria o equipo de construcción por siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

( Vm - Vr ) s

Sm =   ------------------------

2 Hea

Donde:

“Sm”
Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción.

“Vm” y “Vr” Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el Artículo 196 del “REGLAMENTO”.

“s”
Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o equipo, y expresada en fracción decimal.

 “Hea”
Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.

“EL LICITANTE” para sus estudio y análisis de costo horario considerarán la prima anual promedio de seguros, la que deberá estar referida a un indicador específico del mercado de seguros.

El costo por mantenimiento mayor o menor, es el originado por todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcción en buenas condiciones durante toda su vida económica.

Costo por mantenimiento mayor, a las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o equipo de construcción en talleres especializados, o aquéllas que puedan realizarse en el campo, empleando personal especializado y que requieran retirar la máquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construcción, así como otros materiales que sean necesarios, y

Costo por mantenimiento menor, a las erogaciones necesarias para efectuar los ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así como los cambios de líquidos para mandos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, grasas y estopa. 
Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

Mn = Ko * D

Donde:

“Mn”
Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción.

“Ko”
Es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo, y se fija con base en la experiencia estadística.

“D”
Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en el Artículo 196 del “REGLAMENTO”.

Los costos por consumos, son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas.

El costo por combustibles, es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de construcción.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

Co = Gh * Pc

Donde:

“Co”
Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo. 

“Gh”
Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y de un coeficiente determinado por la experiencia, el cual varía de acuerdo con el combustible que se use.

“Pc”
Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo.

El costo por otras fuentes de energía, es el derivado por los consumos de energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados en el Artículo anterior. La determinación de este costo requerirá en cada caso de un estudio especial.

El costo por lubricantes, es el derivado por el consumo y los cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

Lb = ( Ah + Ga ) Pa

Donde:

“Lb”
Representa el costo horario por consumo de lubricantes.

“Ah”
Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operación.

“Ga”
Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos; está determinada por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites.

“Pa”
Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos.

El costo por llantas, es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

Pn  

N  =         ------------

Vn 

Donde:

“N”
Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo, como consecuencia de su uso.

“Pn”
Representa el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el fabricante de la máquina.

“Vn”
Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado, velocidad máxima de trabajo; condiciones relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; cargas que soporte; clima en que se operen y mantenimiento.

El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

Pa

Ae  =  ---------------

Va

Donde:

“Ae”
Representa el costo horario por las piezas especiales.

“Pa”
Representa el valor de las piezas especiales, considerado como nuevas.

“Va”
Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

El costo por salarios de operación, es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción, por hora efectiva de trabajo.

Este costo se obtendrá mediante la expresión:

  Sr

Po  =         -------------------

  Ht

Donde:

“Po”
Representa el costo horario por la operación de la maquinaria o equipo de construcción.

“Sr” 
Representa los mismos conceptos enunciados en el Artículo 190 del “REGLAMENTO”, valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo.

 “Ht”
Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.
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Relación de análisis de Costos básicos a Costo Directo (Cuadrillas de Trabajo, Elaboración de Mezclas, Concretos, Morteros, Andamios, Extracción de Materiales, Remoción de materiales, Carga del material excavado, Acarreos libres, y demás Costos Auxiliares según el concepto de que se trate).

RELACIÓN DE ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS A COSTO DIRECTO

	Licitación:
	Obra:

	Concepto
	
	Unidad
	Costo directo

	
	
	
	

	Nombre de la empresa
	Firma
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Análisis de Costos básicos a Costo Directo (Cuadrillas de Trabajo, Elaboración de Mezclas, Concretos, Morteros, Andamios, Extracción de Materiales, Remoción de materiales, Carga del material excavado, Acarreos libres, y demás Costos Auxiliares según el concepto de que se trate, etc.)

ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS.

Análisis detallado de Costos básicos a Costo Directo (Cuadrillas de Trabajo, Concretos, Morteros, Andamios, etc.) utilizados en los análisis de precios unitarios, pudiendo utilizar la matriz de precio unitario a costo directo;  indicando lugar, fecha de presentación de propuesta, contratista, obra, especificación, unidad, clave, nombre y firma del representante legal.

ANALISIS DE COSTOS BASICOS A COSTO DIRECTO
	CONCEPTO DE TRABAJO:
	CLAVE: ______
	UNIDAD: ______
	HOJA: ______

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	CLAVE
	MATERIALES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	A)
	SUBTOTAL 
	DE MATERIALES

	CLAVE
	MANO DE OBRA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	B)
	SUBTOTAL 
	DE MANO DE OBRA


	CLAVE
	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	C)
	SUBTOTAL 
	DE MAQUINARIA, EQUIPO Y  HTA


	OBSERVACIONES:
	A=
	COSTO DIRECTO A+B+C
	


                        NOMBRE DE EMPRESA




     FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

              _________________________________                                                                 ____________________________________
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ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DETALLADO DEL COSTO INDIRECTO, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

El Costo Indirecto

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza “EL CONTRATISTA”, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales de  “EL CONTRATISTA”, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia de  “EL CONTRATISTA”, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven.

Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate.

Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso, son los siguientes:

ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO INDIRECTO

Administración central             Administración de campo

monto         porcentaje       monto         porcentaje 


$
%
$
%





 
a. I.
Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:

b. Personal directivo;

c. Personal técnico;

d. Personal administrativo;

e. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;

f. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a., b., y c.;

g. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c., y

h. Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a., b. y c.;

II.
Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:

a. Edificios y locales;

b. Locales de mantenimiento y guarda;

c. Bodegas;

d. Instalaciones generales;

e. Equipos, muebles y enseres;

f. Depreciación o renta, y operación de vehículos, y

g. Campamentos;

III.
Servicios de los siguientes conceptos:

a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y

b. Estudios e investigaciones;

IV.
Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:

a. Campamentos;

b. Equipo de construcción;

c. Plantas y elementos para instalaciones, y

d. Mobiliario;

V.
Gastos de oficina de los siguientes conceptos:

a. Papelería y útiles de escritorio;

b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio;

c. Equipo de computación;

d. Situación de fondos;

e. Copias y duplicados;

f. Luz, gas y otros consumos, y

g. Gastos de la licitación;

VI.
Capacitación y adiestramiento;

VII.
Seguridad e higiene;

VIII.
Seguros y fianzas, y

IX.
Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

a. Construcción y conservación de caminos de acceso;

b. Montajes y desmantelamientos de equipo, y

c. Construcción de instalaciones generales: 

1. De campamentos;

2. De equipo de construcción, y

3. De plantas y elementos para instalaciones.

Sumas____________

____________

Administración central                      $_______________________
%_______________________

Administración de campo                 $_______________________
%_______________________

Fianzas y seguros                            $_______________________
%_______________________

Total de costo indirecto                    _______________________

(Costo indirecto) = 
$_________________

(Costo directo) = 
$________________

Porcentaje de indirectos = costo de indirectos / costo directo =_______%

                RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE


REPRESENTANTE LEGAL

                       __________________________                            __________________________
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Análisis, Cálculo e Integración detallado del Costo por Financiamiento y Copia del Indicador Económico de la tasa de interés que sirve de base para él cálculo del costo por financiamiento.

El Costo por Financiamiento

El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice “EL LICITANTE” para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos.

El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos, y únicamente se ajustará en los siguientes casos:

Cuando varíe la tasa de interés, y

Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los trabajos.

Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente: 

Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta de “EL LICITANTE”.

“EL LICITANTE” deberá considerar para este cálculo, que la presentación de las estimaciones será quincenal. Considerándolas únicamente de la suma del Costo Directo + Costo Indirecto. (C.D. + C.I.)
Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por “EL LICITANTE” y dividida entre el costo directo más los costos indirectos;

Que se integre por los siguientes ingresos:
Los anticipos que se otorgarán a “EL LICITANTE” durante el ejercicio del contrato.

El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos.

Que se integre por los siguientes egresos:

Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos.

Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran.

En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.

 “LA COMISION” para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL LICITANTE” haya considerado en su propuesta, deberán considerar lo siguiente:

“EL LICITANTE” deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, la cual permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la tasa, a la alza o a la baja, dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la propuesta de “EL LICITANTE”, con respecto al mes que se efectúe su revisión;

“LA COMISION” reconocerá la variación en la tasa de interés propuesta por “EL LICITANTE”, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta.

“EL LICITANTE” presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en el caso que la variación resulte a la baja, “LA COMISION”  deberá realizar los ajustes correspondientes.

El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento, se realizará conforme al análisis original presentado por “EL LICITANTE”, actualizando la tasa de interés; la diferencia en porcentaje que resulte, dará el nuevo costo por financiamiento.

“LA COMISION”  para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan dos o más ejercicios, en los términos del segundo párrafo de la fracción V del Artículo 50 de la “LEY”, deberán considerar lo siguiente:

Únicamente procederá el ajuste de costos en aquellos contratos que abarquen dos o más ejercicios;

Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por “EL LICITANTE”, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste. 

El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.

	ANÁLISIS DEL COSTO DE  FINANCIAMIENTO

	
	
	FECHA DE INICIO
	
	
	FECHA TERMINO
	
	
	FECHA 

	OBRA: 
	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	
	 
	   
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	 
	DURACIÓN EN DÍAS
	
	LICITACIÓN
	
	
	HOJA
	DE

	
	 
	COSTO DIRECTO

$_____________________
	
	COSTO INDIRECTO

$__________________
	 
	COSTO DIRECTO  + COSTO INDIRECTO

$__________________
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Q U I N C E N A S

	C O N C E P T O
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	INGRESOS

	AVANCE PROGRAMADO EN %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AVANCE ACUMULADO EN %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ANTICIPO ADQUISICIÓN DE MATERIAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ESTIMACIÓN PARCIAL PRESENTADA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ESTIMACIONES ACUMULADAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ESTIMACIÓN PARCIAL COBRADA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INGRESOS PARCIALES 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(ANTICIPO MAS COBRO DE ESTIMACIONES)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INGRESOS ACUMULADOS (ESTIMACIÓN Y ANTICIPO COBRADO ACUMULADO)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EGRESOS

	COSTO DIRECTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COSTO INDIRECTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	EGRESOS PARCIALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	EGRESOS ACUMULADOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DIFERENCIA = (ING. ACUM. - EGR. ACUM.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	GASTO (-) O PRODUCTO (+) FINANCIERO (*)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TASA DE INTERÉS
	 
	 
	 
	 
	PUBLICADA EN: 
	 
	EL DIA
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO  =
	SUMA DE GASTO (-) O PRODUCTO (+) FINANCIERO
	 
	=
	_______
	%
	
	
	

	
	COSTO DIRECTO
	+
	COSTO INDIRECTO
	
	
	
	
	
	

	FACTOR DE FINANCIAMIENTO  =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REPRESENTANTE LEGAL
	 
	
	
	EMPRESA
	 
	 
	 
	
	FIRMA:
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Análisis detallado del cargo por utilidad.

· Análisis detallado del cargo por utilidad.
El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe “EL CONTRATISTA” por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
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Desglose de cargos adicionales por Inspección y Vigilancia por parte de la Secretaria de la Función Pública.

CARGOS ADICIONALES

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.

Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

DATOS

MAT=
           IMPORTE DE MATERIALES A COSTO DIRECTO


MO=
           IMPORTE DE MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO


MAQ=
           IMPORTE DE MAQUINARIA A COSTO DIRECTO                       

CD=
           COSTO DIRECTO 




                        

FSBC=           FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACION

           

FSRP=           FACTOR DE SALARIO REAL PROMEDIO

                         

DETERMINACION DEL CARGO POR CONCEPTO DE SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

05/1000 (cinco al millar) Inspección y Vigilancia por parte de la SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA = 0.500%

DETERMINACION DE CARGO POR IMPUESTO SOBRE NOMINA
3% (tres por ciento)

CARGOS POR IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN)

                                                                 (FSBC) (MO) (ISN)                    

IMPORTE DE ISN =                       ------------------------------------------  



                                          FSRP                                          
PORCENTAJE DE ISN =
(IMPORTE DE ISN  / CD) (100)   

TOTAL DE CARGOS ADICIONALES

PORCENTAJE TOTAL DE CARGOS ADICIONALES = SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA + ISN = %
ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS
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ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE OBRA SEÑALADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA, INDICANDO LUGAR, FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA, RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE, OBRA, ESPECIFICACIÓN, UNIDAD, CLAVE, NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, LOS CUALES SERÁN ELABORADOS CON BASE EN LOS ALCANCE DE LOS CONCEPTO DE TRABAJO Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA.  ASI COMO LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO SEXTO DEL ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL REGLAMENTO.
Análisis de Precios Unitarios

Precio unitario, es el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse “EL LICITANTE” por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad.
El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales.

Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecución de obras o servicios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en la “LEY” y su “REGLAMENTO”.

El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad.

Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse por regla general en moneda nacional. 

Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema General de Unidades de Medida.

El Costo Directo

El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace “EL LICITANTE” por el pago de salarios reales al personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este costo, las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos.
El costo de mano de obra se obtendrá de la expresión:

Sr 

Mo  =  ----------------

 R

Dónde:

“Mo”
Representa el costo por mano de obra.

“Sr”
Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. Incluirá todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.


Para la obtención de este rubro se deben considerar los salarios tabulados “Sn” de las diferentes categorías y especialidades propuestas por el licitante, de acuerdo a la zona o 
región donde se ejecuten los trabajos, el que deberá afectarse con un factor de salario real “Fsr”, de acuerdo con la siguiente expresión:


Sr = Sn * Fsr


“R”
Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquellas que predominen en la zona o región donde se ejecuten.

El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace “EL LICITANTE” para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por “LA COMISION”.

Los materiales que se usen podrán ser permanentes o temporales, los primeros son los que se incorporan y forman parte de la obra; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no pasan a formar parte integrante de la obra. En este último caso se deberá considerar el costo en proporción a su uso.

El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión:

M = Pm * Cm

Dónde:

“M”
Representa el costo por materiales.

“Pm”
Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de calidad especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el más económico por unidad del material, puesto en el sitio de los trabajos. El costo básico unitario del material se integrará sumando al precio de adquisición en el mercado, los de acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo. Cuando se usen materiales producidos en la obra, la determinación del precio básico unitario será motivo del análisis respectivo.

“Cm”
Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. Cuando se trate de materiales permanentes, “Cm” se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción que determine “LA COMISION”, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia determine como mínimos. Cuando se trate de materiales auxiliares, “Cm” se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, considerando los desperdicios y el número de usos con base en el programa de ejecución, en la vida útil del material de que se trate y en la experiencia.

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario, especifique una marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que la marca señalada como referencia.

El costo directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine “LA COMISION” y conforme al programa de ejecución convenido.

El costo por maquinaria o equipo de construcción, es el que resulta de dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo, entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo.

El costo por maquinaria o equipo de construcción, se obtiene de la expresión:

 Phm 

ME  =  -------------






            Rhm

Dónde:

“ME”
Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción.

“Phm”
Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción, considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo 
se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva ds trabajo
“Rhm”
Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo, considerados como nuevos, dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, en las correspondientes unidades de medida, el que debe de corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como, las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo.

Este costo se calculará mediante la expresión:

Hm = Kh * Mo 

Donde:

“Hm”
Representa el costo por herramienta de mano.

“Kh”
Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de trabajo y de la herramienta requerida para su ejecución.

“Mo”
Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el Artículo 159 del “REGLAMENTO”.

En caso de requerirse el costo por máquinas-herramientas se analizará en la misma forma que el costo directo por maquinaria o equipo de construcción, según lo señalado en el “REGLAMENTO”.

El costo directo por equipo de seguridad, corresponde al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo.

Este costo se calculará mediante la expresión:

Es = Ks * Mo

Donde:

“Es”
Representa el costo por equipo de seguridad.

“Ks”
Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo requerido para la seguridad del trabajador.

“Mo”
Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el Artículo 159 del “REGLAMENTO”.

El Costo Indirecto

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza “EL CONTRATISTA”, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales de “EL CONTRATISTA”, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia de “EL CONTRATISTA”, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven.

Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate.

El Costo por Financiamiento

El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice “EL CONTRATISTA” para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos.

Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente: Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta “EL CONTRATISTA”, que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por “EL CONTRATISTA”, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos, Que se integre por los siguientes ingresos: Los anticipos que se otorgarán a “EL CONTRATISTA” durante el ejercicio del contrato, y el importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y que se integre por los siguientes egresos: los gastos que impliquen los costos directos e indirectos; los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran, y en general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.

“EL CONTRATISTA” deberá fijar la tasa de interés que aplicará para el cobro o pago de intereses sobre capital disponible o prestado con base en un indicador económico específico, la cual permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la tasa, a la alza o a la baja, dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la propuesta de “EL CONTRATISTA”, con respecto al mes que se efectúe su revisión;

El Cargo por Utilidad

Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe “EL CONTRATISTA” por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el mismo y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Los Cargos Adicionales

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar “EL CONTRATISTA”, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión, como son:

El 5/1000 (cinco al millar) por concepto de derechos por la prestación del servicio de Inspección, Vigilancia y Control de los trabajos de las obras y servicios que realiza la Secretaria de la Función Pública y el 2% (dos por ciento) por concepto del Impuesto Sobre Nomina (ISN)

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.

Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar “EL CONTRATISTA”, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos, únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión, estos no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, por lo deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad.

OBSERVACIONES

“EL CONTRATISTA” deberá de indicar lugar, fecha de presentación de propuesta, razón social del licitante, obra, especificación, unidad, clave, nombre y firma del representante legal, los cuales serán elaborados con base en los alcances del concepto de trabajo. 

El cual se llenara a máquina y de ser manuscrito se usara tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos el documento deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras.

Al formular las proposiciones, “EL CONTRATISTA” aceptará lo siguiente:

Precios Unitarios:

Que los análisis e integración de los Precios Unitarios que presenten debe de realizarse bajo la normatividad imperante en La “LEY” y Capitulo Sexto del “REGLAMENTO”, así como en las demás disposiciones señaladas en esta convocatoria a la  Invitación a cuando menos tres personas.

Que presenta y propone precios unitarios expresados en Moneda Nacional, únicamente de todos los conceptos que aparecen en el Catálogo de conceptos, y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en esta convocatoria a la Licitación.

Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo, se hará al precio que fije el contrato para la unidad de obra terminada, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción, normas de calidad, alcances, términos de referencia, unidades de medida, y condicionantes de pago, por lo tanto ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento, de la utilidad y cargos adicionales.
Que en la integración de los precios unitarios, deberá de considerar por separado, los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, los costos de financiamiento de los trabajos, el cargo por utilidad y los cargos adicionales. El seguro para el retiro que se integra al fondo de ahorro para el retiro o sistema de ahorro para el retiro previsto en la Ley del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y todos los aspectos correspondientes a prestaciones tanto de la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social relacionados con salarios, se integrarán en el costo directo si es mano de obra relacionada con la ejecución de los trabajos o en el costo indirecto si se trata de salarios en la administración de obra y central de los contratistas, y que al determinar sus costos directos tomará en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación de “EL CONTRATISTA” en relación con los precios respectivos.
Que cada uno de los análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad.

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

	CONCEPTO DE TRABAJO:


	CLAVE: ______
	UNIDAD: ______
	HOJA: ______

	
	
	
	


	CLAVE


	MATERIALES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	%
	SUBTOTAL 1
	

	CLAVE


	MANO DE OBRA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	%
	SUBTOTAL 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CLAVE


	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	%
	SUBTOTAL 3
	


	OBSERVACIONES:
	A=
	COSTO DIRECTO 1+2+3
	

	
	B=
	COSTO INDIRECTO_______%A
	

	
	C=
	SUMA DE A + B
	

	
	D=
	COSTO FINANCIERO______%C
	

	
	E=
	SUMA DE C + D
	

	
	F=
	CARGO POR UTILIDAD____%E
	

	
	G=
	SUMA DE E + F
	

	
	H=
	CARGOS ADICIONALES___ %A
	

	FECHA
	
	PRECIO UNITARIO =G+H
	


                          NOMBRE DE EMPRESA




              FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

PROGRAMAS CALENDARIZADOS CON EROGACIONES QUINCENALES
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Programa Calendarizado y Cuantificado en partidas y subpartidas con erogaciones quincenales de la ejecución general de los trabajos.

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONCEPTOS CON EROGACIONES QUINCENALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.
	LICITANTE:
	LICITACION No.

	OBRA:

	UBICACIÓN:
	FECHA:

	FECHA DE INICIO
	FECHA DE TERMINACIÓN
	DURACIÓN DE DÍAS:
	HOJA            DE

	CLAVE
	PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	IMPORTE
	QUINCENAS
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	($)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	%
	PARCIAL 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	$
	PARCIAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOMBRE DE LA EMPRESA
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
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Programa Calendarizado y Cuantificado en partidas y subpartidas con erogaciones quincenales de Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción.

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS CON EROGACIONES QUINCENALES DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
	LICITANTE:
	LICITACIÓN No.

	OBRA:

	UBICACIÓN:
	FECHA:

	FECHA DE INICIO
	FECHA DE TERMINACIÓN
	DURACIÓN DE DÍAS:
	HOJA            DE

	CLAVE
	MAQUINARIA O EQUIPO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	IMPORTE
	QUINCENAS
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	($)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	%
	PARCIAL 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	$
	PARCIAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOMBRE DE LA EMPRESA
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

	
	


AE-21
Programa Calendarizado y Cuantificado en partidas y subpartidas con erogaciones quincenales de Adquisición de Materiales y Equipo de Instalación Permanente.

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS CON EROGACIONES QUINCENALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
	LICITANTE:
	LICITACION N°

	OBRA:

	UBICACIÓN:
	FECHA:

	FECHA DE INICIO
	FECHA DE TERMINACIÓN
	DURACIÓN DE DÍAS:
	HOJA            DE

	CLAVE
	MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
	UNIDAD
	CANTIDAD
	IMPORTE
	QUINCENAS
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	($)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	%
	PARCIAL 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	$
	PARCIAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ACUMULADO
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AE-22
Programa Calendarizado y Cuantificado en partidas y subpartidas con erogaciones quincenales de Utilización de Personal de Mano de Obra Encargado Directamente de la Ejecución de los trabajos.

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS CON EROGACIONES QUINCENALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL DE MANO DE OBRA, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
	LICITANTE:
	LICITACION No.

	OBRA:

	UBICACIÓN:
	FECHA:

	FECHA DE INICIO
	FECHA DE TERMINACIÓN
	DURACIÓN DE DÍAS:
	HOJA            DE

	CLAVE
	CATEGORÍA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	IMPORTE
	QUINCENAS
	IMPORTE
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AE-23
Programa Calendarizado y Cuantificado en partidas y subpartidas con erogaciones quincenales de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y de Servicio Encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS CON EROGACIONES QUINCENALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS

	LICITANTE: 
	LICITACION No.

	OBRA:

	UBICACIÓN:
	FECHA:

	FECHA DE INICIO
	FECHA DE TERMINACIÓN
	DURACIÓN DE DÍAS:
	HOJA            DE

	CLAVE
	CATEGORÍA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	IMPORTE
	QUINCENAS
	IMPORTE
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