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DATOS DE PROYECTO

PERIODO DE RETORNO 5 AÑOS

AREA POR DRENAR 118.00 HA

SISTEMA AGUAS PLUVIALES

COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO ADIMENSIONAL

INTENSIDAD DE LLUVIAS 137.19 MM/H

METODO DE DISEÑO RACIONAL,CURVAS S, HU,CHOW

FORMULAS EMPLEADAS MANNING, CONTINUIDAD Y PROPIAS 

POZO DE VISITA TIPO CAJA (PROYECTO)

LONG - PEND - DIAM

SENTIDO ESCURRIMIENTO

SUBCOLECTOR DE PROYECTO

N. Terreno Nat.

N. Arrastre Tubo

(mm/m)(m)

61.5 - 5 - 38

1.500

98.500

100.000

Prof. Arrastre

(cm)

NUMERO DE CRUCERO 3

INICIO DE ATARJEA

ALCANTARILLAS PLUVIALES DE PROYECTO

DETALLES  CONSTRUCTIVOS DE ALCANTARILLAS  PLUVIALES TIPO Y DETALLES ESTRUCTURALES

NIVEL DE PAVIMENTO

28.00 28.00

VARIABLE

25.00

10.00

10.16

17.86
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Ø= 120 CM

DALA

28.00 28.00

DETALLE DE ALCANTARILLA TIPO 1 

0.800

TAPA REMOVIBLE DE REJILLA

2.5 %

 DESARENADOR = 50 CM

Aplanado interior de 1.5 cm de espesor

con mortero cemento-arena en prop. 1:3

Firme de concreto f'c = 200 kg/cm², doblemente armado

con varilla de 3/8" Ø a 20 cm @ ambos sentidos

VIGA IPS DE 8" x 4" VIGA IPS DE 8" x 4"

Muro de Tabicón de 28 cms de

espesor junteado con mortero

cemento-arena en prop. 1:4

Cadena de cerramiento de 28 2x 28 cm (sección en "L")

de concreto f'c = 200 kg/cm2 armada con 8 var de 3/8" Ø

 y estribos de 1/4" Ø a 20 cm c.a.c.

REJILLA PARA ALCANTARILLA TIPO 2

244.00

300.00

28.00

28.00

VARIABLE28.00 28.00

DIAMETRO (150 CM)

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE VARIABLE

REJILLA PARA ALCANTARILLA TIPO 1 

125.00

182.00

28.00

28.00

VARIABLE28.00 28.00

DIAMETRO (120 CM)

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE VARIABLE

8 VARS. 3/8" Ø

EST. 1/4" Ø @ 20 cm

CASTILLO   

28.00

28.00

( K )

para base de rejilla

Contramarco de Angulo 4" x 4" X 1/4"

28.00

28.00

17.84

10.16

EST. 1/4" Ø @ 20 cm

8 VARS. 3/8" Ø

17.84

DALA

( D )

PARA REJILLA

VIGA IPS DE 4" x 2 1/2"

VARIABLE

VARIABLE

10.16 CM
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VIGA IPS DE 8" x 4"

6.86 MM

10.80 MM

ANGULO DE 4" x 4" x 1/4"

10.16 CM

6.86 MM
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6.756 CM

7.44 MM

4.83 MM

VIGA IPS DE 4" x 2 1/2"

SECCIONES TIPO PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO CORRUGADO

ANCHO B

VARIABLE

DIAMETRO

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR

MATERIAL SIN PLASTICIDAD LIBRE DE MATERIA

ORGÁNICA, EL RELLENO PUEDE SER: ARENA

PRODUCTO DE TRITURADO ENTRE 6 Y 40 MM

ARCILLOSA, ARENA LIMOSA, GRAVAS ó 

ARENAS LIMPIAS ó CUALQUIER MATERIAL

TUBERÍA DE POLIETILENO CORRUGADO

DE ALTA DENSIDAD 

PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO

(ARENAS, GRAVAS ó  MAT. TRITURADO)

1

x

T
A

L
U

D

BASE HIDRAULICA DE GRAVA 

PAVIMENTO HIDRAULICO

F`C= 200 KG/CM2

20 Cm

15 Cm

e

H

TRITURADA CEMENTADA

DIAM = 150 CM

20 Cm

15 Cm

VARIABLE

30 Cm

TUBERÍA DE POLIETILENO CORRUGADO

PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO

(ARENAS, GRAVAS ó  MAT. TRITURADO)

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR

MATERIAL SIN PLASTICIDAD LIBRE DE MATERIA

ORGÁNICA, EL RELLENO PUEDE SER: ARENA

ARCILLOSA, ARENA LIMOSA, GRAVAS ó 

ARENAS LIMPIAS ó CUALQUIER MATERIAL

PRODUCTO DE TRITURADO ENTRE 6 Y 40 MM

N.P.T.

ZANJA TIPO PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA

DE POLIETILENO CORRUGADO

ANCHO = VARIABLE

DE 48" Ø (122 CM)

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO

DE 15 CM DE ESPESOR F'C = 250 KG/CM2

RESISTENCIA RAPIDA (7 DÍAS)

BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESP.

COMPACTADA AL 95% PRUEBA PROCTOR

2.40 M

2.40 M

POZO CAJA

TIPO 1
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ACERO DE REFUERZO VAR. No. 4

(1/2")Ø @ 20 CM DE SEPARACIÓN

ACERO DE REFUERZO VAR. No. 3

(3/8")Ø @ 20 CM DE SEPARACIÓN

MURO DE CONCRETO  DE 20 CM DE ESP.

F'C = 250 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA (7 DÍAS)

DIAM = 150 CM

TUBERÍA POLIETILENO

CORRUGADO

ESCALERAS DE ACERO REDONDO

DE 1" Ø ANCLADAS A MURO

ACERO DE REFUERZO VAR. No. 4

(1/2")Ø @ 20 CM DE SEPARACIÓN

ACERO DE REFUERZO VAR. No. 3

(3/8")Ø @ 20 CM DE SEPARACIÓN

MURO DE CONCRETO  DE 20 CM DE ESP.

F'C = 250 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA (7 DÍAS)

ACERO DE REFUERZO VAR. No. 4

(1/2")Ø @ 20 CM DE SEPARACIÓN

MURO DE CONCRETO  DE 20 CM DE ESP.

F'C = 250 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA (7 DÍAS)

PISO  DE CONCRETO  DE 15 CM DE ESP.

F'C = 250 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA (7 DÍAS)

BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESP.

COMPACTADA AL 95% PRUEBA PROCTOR

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO

DE 15 CM DE ESPESOR F'C = 250 KG/CM2

RESISTENCIA RAPIDA (7 DÍAS)

BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESP.

COMPACTADA AL 95% PRUEBA PROCTOR

PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESP.

F'C = 200 KG/CM2

AMBOS SENTIDOS

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (CEMENTANTE)

COMPACTAD0 AL 95% PRUEBA PROCTOR

JUNTA FRÍA

2.40 M

VARIABLE

0.30 M

0.15 M

BROCAL

Y TAPA DE

POLIETILENO

0.70 M 0.70 M

3.80 M

3.00 M

2.00 M
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3.80 M

3.80 M

LOSA DE CONCRETO HIDRAÚLICO

DE 20 CM DE ESPESOR F'C = 250 KG/CM2

TERMINADO CEPILLADO Y BOLEADO

ESCALERAS DE ACERO REDONDO

DE 1" Ø ANCLADAS A MURO

RESISTENCIA RAPIDA (7 DÍAS)

0.20 M

AREA DE EXCAVACIÓN = 14.44 M2

ALZADO POZO CAJA  PARA TIPO 

0.20 M

MEDIA CAÑA

CONCRETO F`C= 200 KG/CM2

A = 0.308 M2 A = 0.308 M2

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE POZO TIPO CAJA

DE ALTA DENSIDAD

TAPA CON BROCAL DE POLIETILENO

VARIABLE

PROFUNDIDADES DE POZOS

 (PZA)

4

CANTIDAD

(M)

PROF.

2

VOLUMENES DE OBRA 

( M3 )

CAMA
EXCAVACION

(M3)

ACARREO

( M3 )

RELLENO

( M3)

990.59
2,492.37 1,626.43217.06
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CENTRO
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BARRIO

PROGRESO

AMPLIACION

LAS CRUCES

COL. 

PUREPECHAS

SN. PEDRO
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COL. VALLE

DE SN. PEDRO

FRACC.

COL. CELESTE

JORTHEMPIRI

BATELL

22 DE OCTUBRE
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2 Esq 199.791 

3 Esq 199.529 

4 Banqueta 199.540 

5 Esq 200.832 

6 Esq 201.171 

7 Esq 200.303 

9 Banqueta 200.386 

10 Camino 200.252 

11 Camino 200.216 

13 Esq 201.053 

14 Camino 200.482 

15 Camellon 200.253 

16 Reg 199.868 

17 Camellon 199.583 

18 Arbol 199.267 

19 Arbol 199.633 

20 Arbol 199.953 

21 Esq 196.946 

22 Esq 196.506 

23 Banqueta 196.413 

24 Banqueta 196.721 

25 Reg 196.581 

26 Reg 195.834 

27 Reg 198.156 

28 EST 193.880 

30 Arrastre 196.750 

31 Reg 200.000 

32 Perfil 199.330 

33 Reg 197.454 

34 Arrastre 190.962 

35 Reg 193.912 

36 Camellon 197.292 

37 Perfil 195.690 

38 Camellon 192.917 

39 Camellon 193.462 

40 Arbol 197.027 

41 Arbol 194.966 

42 Arbol 194.386 

43 Arbol 193.201 

44 Arbol 194.111 

45 Camellon 194.944 

46 Camellon 194.149 

47 Adoquin 194.194 

48 Adoquin 193.849 

49 Adoquin 193.731 

50 Adoquin 193.201 

51 Esq 194.401 

52 Esq 195.253 

53 Banqueta 194.849 

54 Banqueta 194.029 

55 Banqueta 192.988 

56 Banqueta 193.366 

57 Esq 193.830 

58 Esq 193.447 

59 Esq 192.936 

60 Esq 193.682 

61 Reg 194.648 

62 Arrastre 192.996 

63 Esq 192.038 

64 Esq 190.968 

65 Esq 190.779 

66 Esq 190.943 

67 Esq 190.595 

68 Arrastre 192.021 

69 Reg 193.170 

70 Esq 189.696 

71 Adoquin 190.582 

72 Adoquin 190.520 

73 Adoquin 190.176 

74 Adoquin 190.091 

75 Adoquin 190.385 

76 Adoquin 190.402 

77 Adoquin 190.625 

78 Adoquin 190.653 

79 Adoquin 190.886 

80 Adoquin 191.052 

81 Adoquin 191.085 

82 Adoquin 190.959 

83 Adoquin 190.271 

84 Adoquin 190.291 

85 Adoquin 190.329 

86 Adoquin 190.325 

87 Adoquin 190.311 

88 Reg 189.914 

89 Esq 190.318 

90 Reg 190.217 

91 Reg 192.250 

92 EST 187.440 

94 Camellon 189.666 

95 Camellon 189.142 

96 Camellon 188.452 

97 Camellon 187.927 

98 Adoquin 188.261 

99 Adoquin 187.806 

100 Adoquin 187.688 

101 Adoquin 187.444 

102 Camellon 187.165 

103 Camellon 187.468 

104 Camellon 187.838 105 Camellon 188.248 

106 Camellon 188.660 

107 Banqueta 189.380 

108 Esq 189.173 

109 Esq 188.219 

110 Esq 187.705 

111 Camellon 189.058 

112 Esq 188.686 

113 Esq 188.264 

114 Esq 188.335 

115 Banqueta 188.091 

116 Banqueta 188.332 

117 Arbol 189.674 

118 Arbol 189.251 

119 Arbol 188.308 

120 Arbol 188.512 

121 Esq 187.352 

122 Esq 187.110 

123 Esq 187.302 

124 Esq 187.723 

125 Esq 187.087 

126 Banqueta 187.450 

127 Banqueta 187.131 

128 Banqueta 186.871 

129 Banqueta 187.083 

130 Camellon 186.846 

131 Reg de agua 187.433 

132 Camellon 187.400 

133 Camellon 186.901 

134 Camellon 186.822 

135 Reg 186.858 

136 Arbol 187.516 

137 Arbol 187.245 

138 Reg 188.495 

139 Adoquin 188.722 

140 Arrastre 185.472 141 Reg 187.022 

142 Reg 186.966 143 Arrastre 184.117 

144 Reg de agua 186.896 

145 Adoquin 187.063 

146 Adoquin 187.262 

147 Adoquin 187.332 

148 Adoquin 187.469 

149 Adoquin 187.429 

150 Adoquin 187.408 

151 Adoquin 187.417 

152 Adoquin 186.758 

153 Adoquin 186.713 

154 Adoquin 186.713 

155 Adoquin 186.320 

156 Adoquin 186.690 

157 Adoquin 186.326 

158 Cancha 186.325 

159 Cancha 186.381 

160 Cancha 186.326 

161 Cancha 186.245 

162 Adoquin 186.296 

163 Adoquin 186.230 

164 Adoquin 186.192 

165 Adoquin 186.163 

166 Adoquin 186.172 

167 Adoquin 186.168 168 Adoquin 186.177 

169 Adoquin 186.323 

170 Esq 186.453 

171 Esq 186.026 

172 Banqueta 186.103 

173 Banqueta 186.161 

174 Banqueta 185.912 

175 Camellon 185.815 

176 Arrastre 183.596 177 Reg 186.096 

178 Camellon 185.419 

179 Camellon 185.837 

180 Camellon 185.645 

181 EST 185.826 

183 Adoquin 185.754 

184 Adoquin 185.717 

185 Adoquin 185.553 

186 Esq 185.943 

187 Esq 185.970 

188 Esq 186.056 

189 Esq 185.549 

190 Esq 185.676 

191 Esq 185.509 

192 Banqueta 185.623 

193 Banqueta 185.733 

194 Banqueta 185.700 

195 Reg 185.658 

196 Reg de agua 185.432 

197 Arrastre 183.115 

198 Reg 185.415 

199 Arbol 185.748 

200 Arbol 186.086 

201 EST 185.528 

203 Banqueta 185.352 

204 Banqueta 185.589 

205 Esq 185.780 

206 Esq 185.721 

207 Esq 185.783 

208 Esq 185.198 

209 Esq 185.840 

210 Esq 186.210 

211 Banqueta 185.640 

212 Banqueta 185.336 

213 Banqueta 185.060 

214 Banqueta 185.006 

215 Banqueta 185.431 

216 Banqueta 184.310 

217 Banqueta 184.315 

218 Arrastre 182.458 

219 Reg 185.358 

220 Reg 185.527 

221 EST 180.260 

222 Reg 184.751 

223 Reg 183.226 

224 Arrastre 180.426 

226 REF 180.218 
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5 ARRASTRE 197.930 

11 ARRASTRE 199.323 

4 ESQ 200.654 

52 REG DE AGUA 203.932 

34 REF 203.426 

33 REG 203.266 

32 ARRASTRE 201.616 

30 ARRASTRE 201.688 

28 ARRASTRE 202.648 

27 BANQUETA 203.750 

26 BANQUETA 203.587 

22 BANQUETA 203.594 

21 BANQUETA 203.232 

20 REG 203.253 

19 ARRASTRE 200.303 

16 BANQUETA 203.567 

13 ESQ 203.760 

10 ESQ 203.189 

9 A ESQ 203.534 

3 EST 203.358 

31 REG 203.619 

29 REG 203.669 

25 ESQ 203.953 

24 ESQ 204.571 

23 BANQUETA 203.711 

18 PERFIL 202.088 

17 ESQ 202.004 

15 BANQUETA 202.122 

14 ESQ 202.752 

12 REG 201.295 

1 EST 200.000

7 PERFIL 200.571 

6 REG 200.199 

2 EST 200.391 

50 REJILLA 201.054 

49 REJILLA 201.050 

51 BANQUETA 203.831 

45 REG 205.442 

43 ESQ 206.526 

42 BANQUETA 205.465 

41 BANQUETA 205.649 

40 BANQUETA 205.279 

39 ESQ 205.611 

38 ESQ 205.843 

36 ESQ 205.041 

35 ESQ 205.173 

8 EST 204.960 

48 BANQUETA 201.674 

47 PUENTE 201.671 

46 PUENTE 201.715 
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27 Reg Tel 202.241 

8 Pavimento 200.781 

7 Pavimento 200.760 

6 Pavimento 200.766 

4 Pavimento 200.601 

5 Pavimento 200.437 

2 Arrastre 197.067 

3 Reg 200.338 

18 Esq 202.548 

24 REF 202.331 

14 Perfil 202.205 

20 Banqueta 202.002 

17 Esq 202.020 

19 Reg de agua 201.862 

9 EST 201.772 

13 Perfil 201.550 

16 Esq 202.734 

15 Perfil 202.700 

29 Esq 202.479 

28 Reg Tel 202.206 

21 REF 202.178 

31 Perfil 202.004 

26 Reg Tel 201.661 

25 Reg Tel 201.601 

23 Esq Capasu 201.277 

22 Esq Capasu 201.254 

34 Reg 202.883 

12 EST 202.324 

11 Esq 202.254 

41 Banqueta 202.121 

35 Esq 202.104 

33 Reg de agua 202.084 

32 Banqueta 202.121 

38 Pavimento 201.936 

37 Pavimento 201.897 

36 Perfil 201.937 
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25 EST 198.813 

28 ESQ 198.937 

29 ESQ 198.957 

21 ESQ 198.985 19 BANQUETA 199.013 

20 BANQUETA 199.020 

5 EST 199.054 

14 BANQUETA 199.174 

13 BANQUETA 199.134 

32 ESQ 199.346 

23 ESQ 199.755 

27 EST 199.805 

26 EST 199.793 

18 BANQUETA 199.849 

17 ESQ 199.925 

8 BANQUETA 200.265 

6 ESQ 200.299 

10 ESQ 200.425 

31 ESQ 200.407 

16 ESQ 200.394 

15 ESQ 200.408 

30 ESQ 200.488 

9 ESQ 200.704 

22 BANQUETA 200.787 

33 ESQ 200.953 

11 ESQ 201.036 

4 ESQ 201.185 

3 ESQ 201.137 

34 ESQ 201.214 

7 BANQUETA 201.276 

2 ESQ 201.741 
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3 ARRASTRE 1590.695

4 ESQ 200.087 

5 PERFIL 199.974 

6 MALLA 199.962 

7 ESQ 200.608 

1 EST 200.000

50 REJILLA 201.054 

49 REJILLA 201.050 

48 BANQUETA 201.674 

47 PUENTE 201.671 

46 PUENTE 201.715 

7 PERFIL 200.571 

4 ESQ 200.654 

2 EST 200.391 

2 EST 1593.826 

10 Banqueta 1593.344 

11 Banqueta 1593.381 12 Banqueta 1593.704 

15 Banqueta 1593.701 

16 Banqueta 1593.508 

17 Banqueta 1593.325 

18 Perfil 1593.352 

19 Perfil 1593.128 

20 Perfil 1593.105 

21 Reg 1593.045 

24 Muro 1593.351 

25 Muro 1593.301 

26 Muro 1593.259 

41 Muro 1593.110 

4 EST 1592.800 

6 Boveda 1592.863 

7 Boveda 1592.890 

8 Boveda 1592.881 

9 Boveda 1590.454 

10 Arrastre 1590.587 

11 Esq 1592.666 

12 Esq 1591.048 

13 Esq 1590.838 

15 Esq 1592.986 
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2 EST 1594.471 

5 Espejo 1590.748 

6 Puente 1594.447 

7 Puente 1594.443 

8 Esq 1594.503 

9 Esq 1594.473 

10 Banqueta 1594.476 

11 Banqueta 1594.453 

12 Banqueta 1594.426 

13 Perfil 1594.062 

14 Esq 1593.800 

15 Esq 1592.315 

17 Bordo 1591.510 

21 Esq 1591.675 

22 Bordo 1592.619 

23 Bordo 1591.082 

24 Esq 1591.096 

133 EST 1590.723 

134 EST 1590.630 

138 Perfil 1591.040 139 Perfil 1590.795 

140 Espejo 1590.475 

141 Perfil 1590.864 

142 Perfil 1590.923 

143 Techo 1593.353 

144 Techo 1593.346 

145 Arrastre 1591.953

146 Arrastre 1590.791

147 Perfil 1590.729 

148 Perfil 1590.848 

149 Perfil 1590.688 

150 Perfil 1590.813 

151 Perfil 1591.532 

152 Perfil 1590.581 

157 Arrastre 1590.964 Arrastre 1590.672

102 Reg 1592.841 

210 Arrastre 1591.370 

211 Reg 1592.373 

213 Bov 1592.270 

214 Bov 1592.238 

215 Bov 1592.323 

216 Arrastre 1591.380 

217 Reg 1592.418 

218 Bov 1592.198 

219 EST 1590.931 

221 EST 1593.478 

222 Bov 1592.166 

223 Arrastre 1590.952 

224 Reg 1591.996 

225 Bov 1592.102 

226 Bov 1592.115 

227 Bov 1591.967 

228 Bov 1591.903 

229 Bov 1591.952 

230 Bov 1591.856 

231 Bov 1591.839 

232 Bov 1591.890 

233 Bov 1591.919 

234 Bov 1591.866 

235 Bov 1591.826 

237 Bov 1591.917 

238 Bov 1591.967 

239 Reg 1593.153 240 Reg 1593.178 

241 Reg 1593.225 

242 Reg 1593.192 

243 Lomo de tubo 1591.746 

244 Reg 1593.231 

245 REF 1593.212 

39 Perfil 97.700 

40 Esq 97.904 

41 Esq 97.991 

42 Banqueta 97.667 

43 Banqueta 97.704 

48 EST 97.718 

50 Esq 97.687 

51 Arrastre 96.503 

52 Rejilla 97.683 53 Rejilla 97.698 

54 Rejilla 97.700 

55 Rejilla 97.710 

56 Rejilla 97.693 

57 Rejilla 97.663 

58 Arrastre 96.056 

59 Banqueta 97.729 

60 Esq 97.868 

61 Esq 97.874 

62 Puente 98.965 

63 Puente 99.065 

64 EST 99.059 
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13 Esq 201.053 

8 Pavimento 200.781 

7 Pavimento 200.760 

2 Arrastre 197.067 

3 Reg 200.338 

10 Camellon 200.311 

11 Reg 200.336 

12 Reg de agua 200.680 

13 Reg telmex 200.388 

14 Banqueta 200.544 

15 Esq 200.984 

16 Esq 201.153 

17 Reg 200.318 

18 Esq 200.345 

19 Banqueta 200.173 

20 EST 204.395 21 EST 204.395 

22 Reg 200.758 

23 Camellon 202.638 

24 Camellon 202.828 

25 Camellon 202.757 

26 Reg 202.864 

27 Esq 203.418 

28 Esq 203.055 

29 Esq 203.583 

30 Reg 203.398 

31 Camellon 203.625 

32 Camellon 203.987 

33 Camellon 204.467 

34 Camellon 205.418 

35 Camellon 206.024 
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37 Camellon 206.467 
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39 Reg 207.002 

4 Esq 199.977 

40 Camellon 207.117 

41 Camellon 207.055 
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43 EST 212.501 

44 EST 212.344 

45 EST 212.501 

46 Reg 209.013 

47 Reg 208.750 

48 Camellon 210.205 

49 Camellon 210.271 

5 Esq 200.225 

50 Camellon 210.186 

51 Esq 211.150 

52 Esq 212.115 

53 Banqueta 211.000 

54 Banqueta 211.736 

55 Esq 211.996 

56 Camellon 212.012 

57 Camellon 211.947 

58 Camellon 212.143 

59 Camellon 212.291 

6 Reg de agua 199.951 

60 Esq 212.305 

61 Banqueta 211.835 

62 Banqueta 211.557 

63 Esq 211.774 

64 Esq 211.982 

65 Reg 211.308 

66 Reg 211.438 

67 Reg 211.383 

7 Reg de agua 199.951 

8 Banqueta 199.772 

9 Camellon 200.330 
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NIVEL DE PAVIMENTO
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VARIABLE
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Ø= 150 CM

DALA

28.00 28.00

DETALLE DE ALCANTARILLA TIPO 2 

0.800

TAPA REMOVIBLE DE REJILLA

2.5 %

 DESARENADOR = 50 CM

Aplanado interior de 1.5 cm de espesor

con mortero cemento-arena en prop. 1:3

Firme de concreto f'c = 200 kg/cm², doblemente armado

con varilla de 3/8" Ø a 20 cm @ ambos sentidos

VIGA IPS DE 8" x 4" VIGA IPS DE 8" x 4"

Muro de Tabicón de 28 cms de

espesor junteado con mortero

cemento-arena en prop. 1:4

Cadena de cerramiento de 28 2x 28 cm (sección en "L")

de concreto f'c = 200 kg/cm2 armada con 8 var de 3/8" Ø

 y estribos de 1/4" Ø a 20 cm c.a.c.

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

CANTIDADES DE TUBERÍA

C  O  N  C  E  P  T  O CANTIDADUNIDAD

GASTOS DE DISEÑO 6.82 M3/S

VELOCIDAD MINIMA 0.60 M/S

VELOCIDAD MAXIMA 8.00 M/S

SISTEMA DE ELIMINACION GRAVEDAD

TIPO DE TUBERIA POLIETILENO CORRUGADO

TUBERÍA DE POLIETILENO CORRUGADO DE 60" (150 cm)Ø ML 289.41

TUBERÍA DE POLIETILENO CORRUGADO DE 24" (61 cm)Ø ML 16.12

3.25

3.50

DIMENSIONES DE ZANJAS Y PLANTILLAS

( M )

ANCHO BDIAMETRO TUBERIA

PLG. CMS

ESP. PLANTILLA

( M )

PROF. H

( M )

0.10
6124

H>1.501.22

0.15
15060 H>3.002.50

Colector pluvial 1a Etapa (pozo 9-15)

POZO DE VISITA TIPO CAJA (1a ETAPA)

OBRA :

MUNICIPIO :

ESCALA:

PLANO :

LOCALIDAD :

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL

NO. DE PLANOS:

1/1

METROS
ACOTACIONES EN:

S
NOMBRE DEL ARCHIVO:

CLAVE:

URUAPAN, MICHOACAN

URUAPAN
X

COORDINADOR GENERAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS HIDRÁULICOS

L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR TÉCNICO

ING. DIMAS ALEJANDRO MEDINA ING. ALFONSO D. VILLICAÑA TENA

X

FECHA:

LEVANTO :

DIBUJO :

PROYECTO Y CALCULO :

X

ENERO 2020

X

DEL TORO

PLANTA PROYECTO

10050

1:1000

50 10

EN LA COLONIA LA TAMACUA (1ERA ETAPA)
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