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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEACIFISE/IOBRAJAD-004/2020
EMPRESA: PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO,
REPRESENTADO POR EL L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ, COORDINADOR GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA
COMISION”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A.
DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. _...__. - , EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA” QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA,
SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. "LA COMISION" DECLARA:
1.1. QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL CON

PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO
AMBIENTE Y TIENE LAS ATRIBUCIONES DE ADJUDICAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA DE SU COMPETENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 10 Y 11 DE LA LEY DE AGUA Y GESTION DE
CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN.

1.2. EL C. L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ, EN SU CARACTER DE COORDINADOR GENERAL DE “LA COMISION”,
SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A SU NOMBRAMIENTO
CONFERIDO POR EL C. ING. SILVANO AUREOLES CONEJO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE
FECHA 01 (PRIMERO) DE OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE), DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 19, 20 Y 21 DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO, EL ARTICULO 11 Y 17 DE LA LEY
DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

.3. QUE CON SUJECION A LAS DISPOSICIONES, QUE ESTABLECE EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, “LA COMISION” A TRAVES DE LA
DELEGACION ADMINISTRATIVA, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE, MEDIANTE OFICIO NUMERO
CEACI/DA/DCI774/2020 DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2020, MEDIANTE EL CUAL SE HACE CONSTAR LA SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

l.4. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN BOULEVARD SANSON FLORES N°. 120, COL. BOSQUE CAMELINAS,
C.P. 58290, MORELIA, MICHOACAN; MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DERIVADOS DE

ESTE CONTRATO.

I.5. QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 23,
INCISO (C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, MEDIANTE LA MODALIDAD POR ADJUDICACION DIRECTA NUMERO
CEAC/FISE/OBRA/AD-004/2020, CONFORME AL DICTAMEN DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020, EN VIRTUD DE HABER
OFRECIDO LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, TECNICAS, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS, REQUERIDAS
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

1.6. QUE DESIGNA AL C. ING. JOSE PEDRO SANDOVAL PEREA, COMO RESIDENTE SUPERVISCR DE OBRA.

Il EL CONTRATISTA” DECLARA:

II.1. QUE ACREDITA SU LEGAL EXISTENCIA, CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NUMERO .,-, .“;. ...... ., DE
FECHA 7 DE ABRIL DE 2017, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 1., _._. ....
T (??\fiET%CIO"?‘RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MOKELI ICHOACAN, E INSCRITA EN EL
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA [\IUMERO: CEACIFISE/OBRAIAD-004/2020
EMPRESA: PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V.

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL N° DEL LIBRO
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO CON FECHA 15 DE JULIO DE 2017. LA ( ., ACREDITA
SU PERSONALIDAD JURIDICA COMO ADMINISTRADOR UNICO DE PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS
PROFUNDOS, S.A. DE C.V., CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICANUMERO .. , . ... . DEFECHA7 DE

ABRIL DE 2017.

II.2. QUE SE ENCUENTRA LEGALMENTE REGISTRADO CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE NO SE
ENCUENTRA DENTRO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CONVIENE QUE, PARA EL CASO DE CAMBIAR
DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A LA CELEBRACION Y
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE ALGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO EN BENEFICIO DE LA

NACION MEXICANA.

I.3. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y ADEMAS REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS,
ECONOMICAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE
CONTRATO Y QUE CUENTA ENTRE OTROS CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO:
—-—-, CON VIGENCIA AL 10 DE MAYO DE 2021.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO:

REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT:

II.4. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN

EN SU EJECUCION,

II.5. QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN
NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE CONTEMPLA EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

I.6. QUE CONOCE Y SE COMPROMETE ACATAR EL CONTENIDO, REQUISITOS Y ALCANCES JURIDICOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO SU REGLAMENTO; Y LAS OBLIGACIONES QUE LE
IMPONEN LA LEY GENERAL PARA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y LEY AMBIENTAL Y DE
PROTECCION DEL ESTADO EN RELACION AL MANEJO Y SUS REGLAMENTOS; ADEMAS DE LAS NORMAS PARA
CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZARSE; ASi COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE L.OS TRABAJOS, INCLUYENDO EN SU CASO LAS ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y EN GENERAL TODA
LA INFORMACION DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION MATERIA DE ESTE CONTRATO.

I.7. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES AUN

LAS DE CARACTER PERSONAL, EL UBICADO EN I
FAX S/IF. MISMO QUE SENALA

Sl MISMO, EN TERMINOS

PARA TODOS LOS .EiN.,E.S, YELEQ\I’OS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO,
SOl == I 7 \ M
| CEAC (D
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NL'IMERO: CEACIFISEIOBRAIAD-004/2020
EMPRESA: PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V

DEL ARTICULO 89 FRACCION Il DEL CODIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN
DE OCAMPO, ACEPTA RECIBIR NOTIFICACIONES MEDIANTE CORREO POSTAL, MENSAJERIA O
CUALQUIER MEDIO ELECTRONICO, PARA TAL EFECTO PROPORCIONA EL CORREO ELECTRONICO:

DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ANTERIORES, “LAS PARTES” CONTRATANTES SE
SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA COMISION” ENCOMIENDA A “EL. CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA
PUBLICA CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y LAVAMANOS EN
SECTOR SALUD Y ESPACIOS PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA,
MICHOACAN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO
LO ESTABLECIDO EN EL INCISO 1.6 DEL APARTADO II DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DEL
PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO Sl SE INSERTARAN A LA
LETRA Y QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $82,756.93 (OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 MONEDA NACIONAOL), CANTIDAD QUE INCLUYE LV.A.

TERCERA. PLAZO DE EJECUGION, DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL
28 DE AGOSTO DEL 2020 Y A TERMINARLA A MAS TARDAR EL 27 DE OCTUBRE DE 2020 CON UN PLAZO
PARA LA EJECUCION DE 61 SESENTA Y UN DIAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL. PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, AS| MISMO “LA
COMISION” SE OBLIGA A PONER OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE A CARGO DE ESTA SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULOS 11 Y 37 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

CUARTA. ANTICIPOS.

“LA COMISION” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” PARA INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, UN
ANTICIPO EQUIVALENTE AL 40% CUARENTA POR CIENTO DEL MONTO DE LA INVERSION AUTORIZADA,
INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN

DICHOS TRABAJOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

| HASTA EL 20% VEINTE POR CIENTO PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS
DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 152 FRACCION |l, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS—GQN-%M#SMA—RABA,EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEACIFISE/IOBRA/AD-004/2020
EMPRESA: PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V

Il. HASTA EL 20% VEINTE POR CIENTO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS
QUE DEBERAN OTORGAR PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 152 FRACCION i,
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

LOS ANTICIPOS GORRESPONDIENTES SE PONDRAN A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” CON
ANTELACION A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA Y DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA ESTIPULADA EN LA CLAUSULA SEXTA

INCISO A).

EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS POR “LA COMISION”, SERA MOTIVO PARA
DIFERIR, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA"” EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS MEDIANTE CONVENIO DE DIFERIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, ASi COMO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
152 FRACCION | DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN CITA; SIN EMBARGO “EL CONTRATISTA” PODRA
INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PROGRAMADA BAJO SU CUENTA Y RIESGO.

CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN EL PRESENTE CONTRATO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 152 FRACCION | DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE

OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, “EL CONTRATISTA” SE SUJETARA A LO ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 157 FRACCION Il INCISO A) Y B) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS

MUNICIPIOS.
A) CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, SE CONSIDERARA:

1. EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO EN EL EJERCICIO, SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO
DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE.

2. CUANDO EN LA ESTIMACION PRESENTADA NO SE LOGRE AMORTIZAR EL ANTICIPO CONFORME AL
IMPORTE PREVISTO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA, DICHO IMPORTE SE SUMARA AL QUE CORRESPONDA AMORTIZAR EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION DE ACUERDO AL MENCIONADO PROGRAMA.

3. CUANDO POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA NO SE LOGRE AMORTIZAR EL ANTICIPO
OTORGADO CONFORME A LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO, LA AMORTIZACION DEL IMPORTE PENDIENTE SE AJUSTARA DE ACUERDO A LA

MODIFICACION DE DICHO PROGRAMA.

B) EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE DEBERA LIQUIDARSE
TOTALMENTE EN LA ESTIMACION FINAL.

.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEACIFISE/OBRA/AD-004/2020
EMPRESA: PROSPECCION Y PERFORACION DE POZ0OS PROFUNDOS, S.A. DE C.V

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES DE OBRA TERMINADA, PARA TAL
EFECTO “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS A LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION PARA SU REVISION MEDIANTE LA RESPECTIVA NOTA DE BITACORA AL
DIA SIGUIENTE DE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA COMO DE CORTE, FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE
COMPUTARA EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES A QUE HACE REFERENCIA EL PARRAFO TERCERO
DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, DEBIENDO SER AUTORIZADA O DEVUELTA
PARA SU CORRECCION, DE LO CUAL SE DEJARA CONSTANCIA MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE NOTA
DE BITACORA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA

LEY EN CITA.

A LAS ESTIMACIONES SE ADJUNTARA LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU
PAGO DE ACUERDO AL AVANCE FISICO OBSERVADO DE LA OBRA, PRESENTADA POR “EL
CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “LA COMISION”, MEDIANTE NOTAS DE BITACORA
DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA REVISION Y FIRMA.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “LA COMISION” EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LA
ESTIMACION POR TRABAJOS EJECUTADOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O
NUMERICAS, “LAS PARTES” TENDRAN DOS DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL
PLAZO SENALADO PARA LA REVISION Y CONCILIACION DE DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO DE NO
SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA

SIGUIENTE ESTIMACION.

LA TRAMITACION DE LOS PAGOS SERA REALIZADA POR “LA COMISION”, ANTE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, POR LO QUE ESTA
LLEVARA A GABO LOS PAGOS PROCEDENTES, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 19
DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ASl
COMO 42 Y 43 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA DEL

ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES, NO IMPLICARA RETRASO
EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO Y POR TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE
APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES NI COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE
RESCISION ADMINISTRATIVA. TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA
BITACORA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL. ESTADO DE MICHOACAN DE

OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “LA COMISION” DIFERIRA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE,
PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA
DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 141 DEL. REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN

DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

DENTRO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUINTO DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y
SUS MUNICIPIOS, “LA COMISION” DEBERA REVISAR LA FACTURA PRESENTADA POR “EL
CONTRATISTA”, S| REUNE LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, TRAMITARA Y(RF{\LIZARA
EL PAGO CORRESPON.DIE_NT‘EA,‘:,EL_OQEI‘I:ATISTA". v G
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEACIFISEIHBRAIAD-004/2020
EMPRESA: PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA
SU PAGO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE LA FALTA DE
PAGO POR LA OMISION DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA NO SERA
MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL
ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

Sl LAS FACTURAS QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” PARA SU PAGO, PRESENTAN ERRORES O
DEFICIENCIAS, “LA COMISION” A TRAVES DEL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, DENTRO DE LOS
CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCION, INDICARA POR ESCRITO Y MEDIANTE NOTA DE
BITACORA, LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA
ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA NOTA DE BITACORA, CON RESPECTO DE LA FECHA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” NO SE COMPUTARA PARA

EFECTOS DEL QUINTO PARRAFO DEL ARTICULO 42 DE LA LEY.

EN LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS, UNICAMENTE SE RECONOCERAN LOS SIGUIENTES TIPOS
DE ESTIMACIONES:

1. DE TRABAJOS EJECUTADOS;
Il. DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL

DEL CONTRATO;
Ill. DE GASTOS NO RECUPERABLES A QUE ALUDEN LOS ARTICULOS 39 Y 40 DE LA LEY; Y,
IV. DE LOS AJUSTES DE COSTOS.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE
OBRA, POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE Sl Y, POR LO TANTO, CUALQUIER
TIPO Y SECUENCIA SERA SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

Sl “LA COMISION” REALIZA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES A “EL CONTRATISTA” NO SE
CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, “LA COMISION” TENDRA EL DERECHO
DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO
QUE SE HAYA EFECTUADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 145 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y
SUS MUNICIPIOS, “EL CONTRATISTA” CUANDO PRESENTE LOS DOCUMENTOS DEBERAN ACOMPANAR A

CADA ESTIMACION LOS SIGUIENTES:

1. NUMEROS GENERADORES;

Il. NOTAS DE BITACORA;

IIl. CROQUIS;

IV. CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFIAS;

V. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION;
VI. AVANCES DE OBRA, TRATANDOSE DE CONTRATOS A PRECIO ALZADO; Y,

VI, INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION TRATANDOSE DE AMORTIZACIONES PROGRAMADAS.

EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE SUPERVISION DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA
BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES. EN EL CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISM
PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, LA ESTIMACION CORRESPONDIENT,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEAC/FISEIOBRAJAD-004/2020
EMPRESA: PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V

SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLOS DEN LUGAR A LA RECLAMACION
DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”,

SEXTA. GARANTIAS.

“EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR EL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; LAS GARANTIAS DE
CUMPLIMIENTO Y DE ANTICIPO, DEBERAN PRESENTARSE DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA FORMALICE EL CONTRATO, LAS SIGUIENTE

GARANTIAS:

A). GARANTIA PARA LOS ANTICIPOS:

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS ANTICIPOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA
ENTREGAR A “LA COMISION”, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE “EL CONTRATISTA” FORMALICE EL CONTRATO, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL CIEN POR
CIENTO DE LOS ANTICIPOS, EQUIVALENTES AL VEINTE Y VEINTE POR CIENTO, DE CONFORMIDAD CON
LO QUE ESTABLECE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, SIENDO UN TOTAL DEL 40%
CUARENTA POR CIENTO DE LOS ANTICIPOS, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $33,102,77 (TREINTA Y
TRES MIL CIENTO DOS PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL), MISMA QUE DEBERA INCLUIR EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 31 FRACCION I, 32 FRACCION | Y 37 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 103 DE SU
REGLAMENTO; DICHA POLIZA DEBERA SER EXPEDIDA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN Y SE SUJETARAN A LO SENALADO EN
LOS ARTICULOS 178 Y 280 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DEMAS RELATIVOS DE LAS
FIANZAS, DEBIENDO EN CONSECUENCIA SER EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA.

LA CANCELACION DE LA GARANTIA DE LA CORRECTA INVERSION DE LOS ANTICIPOS DEL PRESENTE
CONTRATO, SERA AL QUEDAR TOTALMENTE AMORTIZADOS LOS ANTICIPOS OTORGADOS, PREVIA
MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SE(}RETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Y
APROBACION QUE POR ESCRITO OTORGUE “LA COMISION”.

B). FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “LA COMISION”, DENTRO DE LOS
CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL LICITANTE O “EL CONTRATISTA” A QUIEN
SE LE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, LA POLIZA DE FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, EQUIVALENTE AL DIEZ POR
CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $8,275.69 (OCHO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 69/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 31 FRACCION Il Y 32 FRACCION |, DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN
DE OCAMPQ Y SUS MUNICIPIOS, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 104 DE SU REGLAMENTO; LA
VIGENCIA DE ESTA GARANTIA SERA DESDE EL MOMENTO DE SUSCRIPCION DE ESTE CONTRATO Y
HASTA EL. MOMENTO EN QUE SEA SUSTITUIDA POR POLIZA DE FIANZA MEDIANTE LA CUAL “EL
CONTRATISTA” OTORGUE LA GARANTIA PARA RESPONDER POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

C). FIANZA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD: /-»j
/ s
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA h_ll]MERO: CEACIFISEIOBRA/AD-004/2020
EMPRESA: PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V

“EL CONTRATISTA” PARA RESPONDER POR DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS, VICIOS OCULTOS Y/O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO
EN SU EJECUCION, DEBERA ENTREGAR A “LA COMISION” DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS SOLICITARA A “LA CONTRATISTA" LA
POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA, INCLUYENDO IMPORTE ORIGINALMENTE CONTRATADO,
DEBIENDO CONTENER EL SIGUIENTE TEXTO: “LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD
CON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, Y ESTARA VIGENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y
POSTERIORMENTE DURANTE LOS DOCE MESES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE SE TERMINARON LOS TRABAJOS Y QUE CONSTE EN EL ACTA DE RECEPCION FORMAL DE LOS
TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON L.O DISPUESTO POR EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Y SUS MUNICIPIOS™,
SEPTIMA. MODIFICACIONES EN PLAZO Y/O EN MONTO DE LOS CONTRATOS.

}“LA COMISION”, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y
POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, PODRA MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA,
MEDIANTE CONVENIOS QUE DEBERAN FORMALIZARSE POR ESCRITO; EN TAL CASO, DEBERA
SUSCRIBIRSE UN CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO, EN PLAZO O AMBOS, SEGUN SEA EL CASO,
PREVIO DICTAMEN TECNICO QUE LO SUSTENTE, DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. LAS
MODIFICACIONES REFERIDAS, SOLO PROCEDERAN CUANDO CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO
REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI
IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN
EL PORCENTAJE INDICADO, O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR
UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS
CONDICIONES, DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS CONDICIONES
QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA, OBJETO DEL
CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, ASI
COMO LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO. LAS MODIFICACIONES QUE SE
APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA, SE CONSIDERARAN
INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS PARA “LAS PARTES”. EL CONJUNTO
DE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION QUE SE DERIVEN DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS,
INTEGRARA EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO EN EL CONTRATO, CON EL CUAL SE MEDIRA EL

AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS.

LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS PODRAN REALIZARSE POR IGUAL EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION. Sl SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES Y LA
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO
ORIGINALMENTE PACTADO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO. LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA
FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO, DE CONFORMIDAD CON
L.O DISPUESTO POR EL ARTICULO 93 DE SU REGLAMENTO.

“LA COMISION” VERIFICARA, CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE

CONVENIOS EN MONTO O PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR

INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR

ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO. LOS

CONCEPTOS DE TRABAJO CONTENIDOS EN EL CONTRATO Y LOS EMITIDOS EN CARA/UNO) DE LO
‘E]
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEAC/FISE/OBRA/AD-004/2020
EMPRESA: PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V

CONVENIOS PUEDEN INCLUIRSE EN LA MISMA ESTIMACION, DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS,
ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.

OCTAVA. PRECIOS EXTRAORDINARIOS.

CUANDO A JUICIO DE “LA COMISION”, SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Y EN EL PROYECTO QUE ORIGINALMENTE FUERON PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, SE

PROCEDERA DE LA SIGUIENTE FORMA:

“EL CONTRATISTA", DEBERA ENTREGAR A “LA COMISION” DENTRO DE LOS TRES DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE ORDENA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LA
SIGUIENTE DOCUMENTACION, VALIDADA POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “LA COMISION”:

LA SOLICITUD DE REVISION Y APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS FUERA DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

_EL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON DESCRIPCION COMPLETA
Y DETALLADA DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO, UNIDAD DE MEDICION, CANTIDAD TOTAL, PRECIO
UNITARIO E IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

IIl. LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON LA DESCRIPCION COMPLETA Y DETALLADA DEL CONCEPTO
DE TRABAJO, ESTRUCTURADOS.

IV. LA DOCUMENTACION TECNICA QUE SIRVA DE SOPORTE Y APOYO QUE SERA UTILIZADA PARA LA
REVISION, ANALISIS, CUANTIFICACION, CONCILIACION Y AUTORIZACION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS

UNITARIOS POR AUTORIZAR.
V. COPIA DE LAS NOTAS DE BITACORA, EN DONDE SE ORDENA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS.

VI. FOTOGRAFIAS DEMOSTRATIVAS DEL MATERIAL, PERSONAL, EQUIPO EMPLEADO Y ALCANCES
LOGRADOS.

COMPROBACION DE LA CALIDAD LOGRADA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A TRAVES DE
PRUEBAS DE LABORATORIO.

VII.

VIIl. JUSTIFICACION DEL ALCANCE TOTAL, ES DECIR, CANTIDAD O VOLUMEN, A LA QUE SE APLICARA EL
PRECIO MOTIVO DEL ESTUDIO.

IX. DICTAMEN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “LA COMISION”, SOBRE LA PROCEDENCIA DEL
CONCEPTO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO, DESCRIPCION DETALLADA DEL CONCEPTO, ALCANCES DEL
PRECIO UNITARIO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACION PARTICULAR, NORMAS DE
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, CONCILIADO CON “EL CONTRATISTA” RESPECTO AL

PRECIO UNITARIO PRESENTADO.

S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA
NECESIDAD DE EJECUTAR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL MISMO,
DEBERA NOTIFICARLO A “LA COMISION”, PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE; “EL
CONTRATISTA" SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR

ESCRITO O EN LA BITACORA, Rﬁﬂﬁfﬂ"&DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “L MISION”
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA D:IUMERO: CEACIFISEIOBRA/IAD-004/2020
EMPRESA: PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V

SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU
AUTORIZACION.

PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, “LA COMISION” JUNTO CON "EL CONTRATISTA" INICIARA LA REVISION, ANALISIS,
CUANTIFICACION, CONCILIACION Y AUTORIZACION, MEDIANTE UN PROCESO, CONSIDERANDO LAS
SIGUIENTES ALTERNATIVAS, SIENDO CADA UNA EXCLUYENTE DE LA ANTERIOR:

A. SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS NUEVOS CONCEPTOS DE TRABAJOS DE QUE SE TRATE “LA COMISION” ESTARA
FACULTADA PARA ORDENAR A “EL CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS

CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B. SIPARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y
“| A COMISION” CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CON BASE EN
LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS, PROCEDERA A
DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE ESTARA OBLIGADO A

EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

C. SINO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA
EN LOS INCISOS ANTERIORES, “LA COMISION” APLICARA LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN
SUS TABULADORES DE PRECIOS UNITARIOS EN VIGOR, O EN SU DEFECTO PARA CALCULAR LOS
NUEVOS PRECIOS TOMARA EN CUENTA LOS ELEMENTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FORMULAR
LOS PRECIOS UNITARIOS DEL TABULADOR, EN UNO Y OTRO CASO “EL CONTRATISTA” ESTARA
OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A LOS NUEVOS PRECIOS.

D. S| NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA
EN LOS INCISOS A), B) Y C), “EL. CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO POR ESCRITO DE “LA COMISION” Y
DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS ANALISIS PRECIOS
UNITARIOS, ACOMPANADOS DE SU RESPECTIVA DOCUMENTACION TECNICA QUE SIRVA DE SOPORTE Y
APOYO QUE SERA UTILIZADA PARA LA REVISION, ANALISIS, CUANTIFICACION, CONCILIACION Y
AUTORIZACION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR AUTORIZAR, EN LA INTELIGENCIA DE
QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIERE
SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
DEBIENDO RESOLVER “LA COMISION” EN UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS CALENDARIO A
PARTIR DEL REQUERIMIENTO. S| AMBAS PARTES LLEGAREN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS
UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPUESTA DE PRECIOS
A QUE SE REFIERE EL PARRAFO D) ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO
RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, “LA COMISION” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION
DIRECTA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA
QUE EXPIDA “LA COMISION”, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION,
PROCEDIMIENTO DE OBSERVACION DE RENDIMIENTOS, NUMERO DE OBSERVACIONES DE
RENDIMIENTOS Y PLAZO DE OBSERVACIONES. ™. - pom = o
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CONTRATO DE OBRA PUBLIGA NUMERO: CEAC/FISEIOBRAIAD-004/2020
EMPRESA: PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V

EN ESTE CASO, LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA RESPONSABILIDAD
PARA LA EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA,
SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

ADEMAS, CON EL FIN DE QUE “LA COMISION” PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE REALICEN EN
FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A
LA APROBACION DE AQUELLA, LOS PLANES Y PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS RESPECTIVOS.

EN ESTE CASO DE TRABAJOS POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, “EL CONTRATISTA”, DESDE SU
INICIACION, DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS
ANTE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “LA COMISION”, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE
PAGO A QUE SE REFIEREN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA QUE EXPIDA “LA

COMISION”.

EN TODOS ESTOS CASOS, “LA COMISION” DARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LA ORDEN DE
EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS CASOS DE TRABAJO POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, UNIDADES DE MEDICION,
ALCANCES, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NORMAS DE
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, SE CONSIDERARAN,
AUN Y CUANDO NO FUERE SENALADO EN EL PRESENTE CONTRATO, INCORPORADOS A EL PARA
TODOS LOS EFECTOS QUE EN CONSECUENCIA SE DERIVEN; POR LO TANTO, SERAN OBLIGATORIAS

PARA LAS PARTES.
NOVENA. AJUSTE DE COSTOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR “EL CONTRATISTA” SERAN FIJOS Y NO ESTARAN
SUJETOS A REVISION DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO.

CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN
ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O
INEPTITUD DE CUALQUIERA DE “LAS PARTES”, DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCION MAYOR AL
CINCO POR CIENTO DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS
A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” O DE “LA COMISION”,

“LA COMISION” SOLO RECONOCERA INCREMENTOS O DECREMENTOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO Y NO SERA
APLICABLE A LOS MATERIALES ADQUIRIDOS CON EL ANTICIPO DE ACUERDO CON LA RELACION
INCLUIDA EN LA PROPUESTA ECONOMICA. LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “LA COMISION” O A
SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA CUAL SE DEBERA DE ACOMPANAR CON LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE VEINTE
DIAS HABILES, SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES
AL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE; “LA
COMISION”, DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES CON BASE EN LA DOCUMENTACION
APORTADA POR “EL CONTRATISTA” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION.

Sl “LA COMISION” DETERMINA QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS, SU CALCULO SE LLEVARA
A CABO REVISANDO UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTE
CANTIDADES DE. TR{\BA'JO POR EJECUTAR, CONFORME AL ARTICULO 173 DEL REGLAMENTO DE LA L,
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Comision Estatal del Agua
y Gestién de Cuencas

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEACIFISEIOBRAJAD-004/2020
EMPRESA: PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V

DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, LA APLICACION DE ESTE PROCEDIMIENTO, SE SUJETARA A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 179 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR “LA COMISION” A SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 60 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
“LA COMISION” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVA.

“LA COMISION” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES, CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS DEBERA LLEVARSE A CABO MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO
DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE. LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFECTO DE QUE LA DEPENDENCIA,
ENTIDAD, AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE
CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 173 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA. OBLIGACIONES REGISTRO PATRONAL.

“EL CONTRATISTA” DEBERA TRAMITAR SU REGISTRO PATRONAL Y EL REGISTRO DE LA OBRA ANTE EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LA SUBDELEGACION QUE CORRESPONDA A LA
UBICACION O DOMICILIO DE LA OBRA, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y POSTERIORMENTE DEBERA PRESENTAR AL CONTRATANTE,
DENTRO DEL MISMO PLAZO, LA COPIA DE LOS TRAMITES EFECTUADOS, Y EN SU CASO, EL AVISO DE
SUBCONTRATACION DE LA FASE O FASES DE LA OBRA PRESENTADO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE ESTABLECE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

Y SUS REGLAMENTOS.
DECIMA PRIMERA. INTERES POR MORA O REINTEGRO DE PAGOS.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS, “LA COMISION”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, PAGARA GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A LA TASA QUE SOBRE RECARGOS POR FALTA DE PAGO OPORTUNO, SEA ESTABLECIDA
POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE. LOS CARGOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL. CONTRATISTA”.

S| “EL. CONTRATISTA” RECIBE PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SOBRE
RECARGOS POR FALTA DE PAGO OPORTUNO, SEA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL
ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE. LOS CARGOS FINANCIEROS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO; DE
ACUERDO AL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A
ESTA DISPOSICION, ~"LA COMISIQN"J SE..RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR ESTIONE
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Comisién Estatal del Agua
y Gestién de Cuencas

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEAC/FISEIOBRAIAD-004/2020
EMPRESA: PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V

NECESARIAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, SEGUN LO AMERITE EL CASO, HASTA EL. MONTO TOTAL DE LA MISMA.

EL PAGO EN EXCESO DEBERA DETERMINARSE EN FUNCION DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO,
COMPARADO FRENTE AL IMPORTE DE OBRA EJECUTADO, POR LO QUE NO SE CONSIDERA PAGO EN
EXCESO EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS EN LAS ESTIMACIONES FORMULADAS,
PRESENTADAS Y TRAMITADAS POR EL CONTRATISTA FRENTE A “LA COMISION”. LAS DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN

EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.
DECIMA SEGUNDA. TERMINACION, VERIFICACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” COMUNICARA POR ESCRITO A “LA COMISION” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTOS POR CONDUCTO DE SU RESIDENCIA DE SUPERVISION,
SERAN VERIFICADOS A FIN DE QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
HABILES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO. LA RECEPCION DE LA
OBRA, SE HARA DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA
CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

SE REALIZARA LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE “EL
CONTRATISTA”, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS, MODALIDADES Y PLAZOS QUE PARA
TAL EFECTO ESTABLECE EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, RESERVANDOSE EL
DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. CONCLUIDA LA OBRA, NO
OBSTANTE, SU RECEPCION FORMAL, “EL. CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA
SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO, POR UN PLAZO MINIMO DE DOCE MESES, ATENDIENDO A LA

NATURALEZA DE LA OBRA.

PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA
NOTIFICAR LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A TRAVES DE LA BITACORA Y POR ESCRITO, PARA LO
CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS
ESTIMACIONES O DE LOS GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN
CONTRA. LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES DENTRO
DE UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE
RECIBAN LA NOTIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, INICIARAN EL PROCEDIMIENTO
DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN
DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

“LA COMISION” EN LA FECHA SENALADA, RECIBIRA FISICAMENTE LOS TRABAJOS Y LEVANTARA EL
ACTA CORRESPONDIENTE, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE;
Il. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA

DEPENDENCIA, ENTIDAD,
AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA,

lll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN;
IV. IMPORTE CONTRACTUAL. INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS;
g5 qme @ Y
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NOMERO: CEACIFISEIOBRA/AD-004/2020
EMPRESA: PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION
CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS
MODIFICATORIOS;

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASI COMO LOS
PENDIENTES DE AUTORIZACION;

VIl. DECLARACION DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA
CONSTRUCCION FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
BIENES INSTALADOS; Y,

VIll. CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGO A LA RESIDENCIA O A LA SUPERVISION LOS
DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 166, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOAGAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

“L A COMISION” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 167 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN
DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS
CUANDO SIN ESTAR ESTOS CONCLUIDOS, A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS,
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, DEBIENDO LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE; LA CUAL DEBERA CONTENER LO PREVISTO EN EL ARTICULO
166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y LIQUIDACION.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE EL ACTA
CORRESPONDIENTE, “LAS PARTES” PROCEDERAN EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES
POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO.

DICHA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, FORMARA PARTE DEL FINIQUITO DE OBRA QUE DEBERA
REALIZAR “LA COMISION”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A SU

RECEPCION, DEBIENDO INCLUIR:

I. PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA; J p
Il. CONTRATO ASIGNADO; i"“\_[’ - van,
Il. ESTIMACIONES DEFINITIVAS; !‘ L (AL ]
IV. BITACORA DE OBRA;

V. CONSTANCIAS DE AMORTIZACION TOTAL DE ANTICIPOS; r
VI. PAGOS EFECTUADOS CON CARGO A LA OBRA; [ f
Vil. ACTA DE ENTREGA-RECEPCION; U
VIIl. FIANZAS;

IX. RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA;
X. RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADOS; Y,
Xl. REPORTE FOTOGRAFICO.

SUBDIRECH(/

LOS DOCUMENTOS DESCRITOS DEBERAN SER VALIDADOS POR “LAS PARTES".

LA LIQUIDACION DE LA OBRA PUBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA A MAS
TARDAR A LOS QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DEL FINIQUITO, DEBIENDO “LA
COMISION” NOTIFICAR POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” CON LA DEBIDA ANTICIPACION; SI AL
EXPIRAR ESTE TERMINO, “EL CONTRATISTA” NO SE HA PRESENTADO A LA LIQUIDACION, “LA
COMISION” DEBERA REQUERIR POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” QUE SE PRESENTE A LIQUIDAR.
UNA VEZ NOTIFICADO DEBIDAMENTE, “EL CONTRATISTA” TENDRA QUINCE DIAS NATURALES PARA QUE
SE PRESENTE Y LIQUIDE; EN CASO DE QUE LAS PARTES NO LLEGUEN A UNA LIQUlDACIOIg’KOQRDAD
O TRANSCURRIDO EL PLAZO, “LA COMISION” LIQUIDARA LA OBRA UNILATERALMENTE. P
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EMPRESA: PROSPEGCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V

“LAS PARTES” PARA DAR POR TERMINADOS 1.OS TRABAJOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS
Y OBLIGACIONES ASUMIDOS EN EL CONTRATO, DEBERAN ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTE, SALVO EN LOS CASOS DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES
RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EL CONTRATISTA NO ACUDA ANTE “LA COMISION”, PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERA A ELABORARLO
DE MANERA UNILATERAL. UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, UNICAMENTE
QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE
CONTEMPLA EN EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE NO PROCEDERA
RECLAMACION ALGUNA DE PAGO FORMULADA POR EL CONTRATISTA CON POSTERIORIDAD A LA
FORMALIZACION DEL FINIQUITO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 168 DEL REGLAMENTE DE LA LEY
EN CITA. “LA COMISION” DEBERA NOTIFICAR AL CONTRATISTA, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE
LEGAL O DEL SUPERINTENDENTE, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO
DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 169 DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y

SUS MUNICIPIOS.

EL DOCUMENTO DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMARA PARTE DEL CONTRATO Y DEBERA
CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALICE;

. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA DE “LA COMISION” Y EL
SUPERINTENDENTE POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”;

lIl. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE;

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERA INCLUIR LOS VOLUMENES
REALMENTE EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS;

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACION
CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS;

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES, INDICANDO COMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS, DEBIENDO DESCRIBIR LOS CREDITOS A
FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES, SENALANDO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE
LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE, ASI COMO LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERAN
LIQUIDADOS;

VIl. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO;

Vill. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL;

IX. LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO EL CONTRATISTA,; Y,

X. LA DECLARACION, EN SU CASO, DE QUE EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE
EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO
RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO
170 DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA CUARTA. REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS
DE LA OBRA Y EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE, QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO AVALAR CON SU FIRMA LA ADECUADA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL MISMO. “LA COMISION”, EN EL CASO DEL CAMBIO DEL REPRESENTANTE TECNICO DE “EL
CONTRATISTA”, SE RESERVA EL DEEECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA/Eﬂ CER E
CUALQUIER TIEMP - 4
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EMPRESA: PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V

A SU VEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS, “LA COMISION” ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION CON ANTERIORIDAD AL
INICIO DE LA OBRA, QUIEN SERA LA RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA,
CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”, Y ASIMISMO, LA REPRESENTANTE DIRECTA ANTE EL O LAS
CONTRATISTAS Y TERCEROS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O
DERIVADOS DE ELLOS EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA OBRA.

PARA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “LA COMISION” DEBERA DESIGNAR A UN SERVIDOR
PUBLICO Y “EL CONTRATISTA” DESIGNARA REPRESENTANTE QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE O
SUPERVISOR Y SUPERINTENDENTE, RESPECTIVAMENTE.

“LA COMISION”, A TRAVES DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DESIGNARA
AL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE SUPERVISION, DEBIENDO TOMAR EN
CUENTA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y CAPACIDAD PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISION,
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS; EL GRADO ACADEMICO; LA EXPERIENCIA EN
ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS Y REALIZACION DE SERVICIOS; EL DESARROLLO
PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO EN OBRAS Y SERVICIOS SIMILARES A AQUELLOS DE QUE SE HARA
CARGO. LA DESIGNACION DEL RESIDENTE O SUPERVISOR DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES.

“EL. CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO Y DEMAS
PRESTACIONES LABORABLES; POR TANTO. “EL CONTRATISTA” EXIME A “LA COMISION” DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD; ASI MISMO, “EL. CONTRATISTA” CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA
DE LAS DEMANDAS Y RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE “LA COMISION”, EN RELACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS LABORABLES QUE SE
GENEREN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE LA CELEBRACION DE
ESTE CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE, PRESTACION O CREDITO QUE DE ELLO

SE DERIVE.
DECIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, QUE
SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE EN SU CASO DEBAN APLICARSE Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE “LAS PARTES” DE DICHA OBRA, SE EFECTUEN DE
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y EN APEGO AL PROYECTO PACTADAS POR “LAS
PARTES” EN EL PRESENTE CONTRATO Y A SATISFACCION DE “LA COMISION”.

LOS TRABAJOS QUEDARAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA"” HASTA EL. MOMENTO DE
SU ENTREGA A “LA COMISION”, Y ESTOS QUEDARAN A SU CARGO, ENTRE OTROS ASPECTOS, PARA LA
CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

“EL. CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; CUAND
ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO LERDO CON LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES DEL CONTRA
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. CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEACIFISE/IOBRAIAD-004/2020
EMPRESA: PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V

“LA COMISION” ORDENARA SU REPARACION INMEDIATA, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS, LO QUE HARA POR SU CUENTA SIN QUE TENGA DERECHO
ALGUNO A RETRIBUCION ADICIONAL POR ELLO.

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA” DEBERA MANTENER UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD CON EQUIPO
ACTUALIZADO Y PERSONAL CALIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD SUFICIENTE Y NECESARIO PARA QUE
SEA FACTIBLE DE CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y
DE OBRA EJECUTADA, LABORATORIO QUE SERA EVALUADO POR PERSONAL CENTRAL DE “LA

COMISION”,

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA COMISION” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA DE VICIOS OCULTOS
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA

DE ESTE CONTRATO.

IGUALMENTE, SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS,
ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA
ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA COMISION”, EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

POR LO QUE TODAS LAS GESTIONES QUE REALICE O TRAMITE CUALQUIER PERSONA NO AUTORIZADA
PARA ELLO, EN TERMINOS DE LEY, PODRAN TENER COMO CONSECUENCIA LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y SE HARAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS POR “EL
CONTRATISTA” HASTA SU MONTO TOTAL, CON INDEPENDENCIA DE LA DENUNCIA DEL ILICITO PENAL

QUE SE COMETA.
DECIMA SEPTIMA. PENAS CONVENCIONALES.

“LA COMISION” TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE
ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO,
PARA LO CUAL “LA COMISION” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS. S| COMO
CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL. AVANCE DE LA OBRA ES MENOR A LO QUE DEBIO
REALIZARSE, “LLA COMISION” PROCEDERA A:

1) RETENER EL UNO POR CIENTO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA DE LA
REVISION. POR TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA,
A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA
ESTABLECIDO, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL
ERARIO DEL ESTADO DE MICHOACAN, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL. CONTRATISTA”.

1) EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, SE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN EL DOS POR CIENTO MENSUAL
DEL IMPORTE DE LAS OBRAS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA.
ESTA PENA LA CUBRIRA “EL CONTRATISTA” MENSUALMENTE, HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRA
QUEDEN CONCLUIDAS LWD A-BATISFACCION DE “LA COMISION”. PARA ESTE CASO “
J P
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EMPRESA: PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V

COMISION” RETENDRA EL UNO POR CIENTO MENSUAL DEL IMPORTE DE LA OBRA NO EJECUTADA DE
LOS PAGOS PENDIENTES QUE EN SU CASO HUBIERE O BIEN DE LOS QUE EN SU CASO RESULTARON DE
ESTIMACIONES FUTURAS DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL SUPUESTO DE NO HABER
PAGOS PENDIENTES DE LOS CUALES SE PUEDE EFECTUAR LA RETENCION Y APLICACION, “EL
CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “LA COMISION” LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESE
MOTIVO. INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA COMISION” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O

LA RESCISION DEL MISMO.

LAS PENAS CONVENCIONALES SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO, CONSIDERANDO PARA EL CALCULO DE LAS MISMAS EL AVANCE FISICO DE
.LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL
CONTRATO. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS,
SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 78 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES PROCEDERAN UNICAMENTE CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES
AL CONTRATISTA. LA DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS
CRITICAS EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 79 Y 148 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE

OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS, EL IMPORTE DE LA RETENCION ECONOMICA POR ATRASO EN EL PROGRAMA SE
DETERMINARA CON BASE EN LA TASA PARA EL COBRO DE RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE
CREDITOS FISCALES QUE ESTABLEZCA LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO, POR IMPORTE DE LA OBRA NO EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA PACTADO. “EL
CONTRATISTA” PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES Sl REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO
PROGRAMA, SALVO QUE EN EL CONTRATO SE HAYAN PACTADO FECHAS CRITICAS A QUE SE REFIERE
EL ARTICULO 148 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, CUYO ATRASO EN SU
CUMPLIMIENTO CONLLEVE A LA APLICACION DE UNA PENA CONVENCIONAL. EN NINGUN CASO LAS
PENAS CONVENCIONALES PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO, SEGUN LO DISPUESTO POR EL ARTfCULO 80 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y

SUS MUNICIPIOS.

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE
HARAN DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO. EL
MONTO DETERMINADO COMO RETENCION ECONOMICA O PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL

CUMPLIMIENTO.

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL
CONTRATO Y TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “LA COMISION”.
LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO, SE HARA EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS

RETENCIONES ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO “LA COMISION”,
éjENSlo
s o)
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“LA COMISION” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE LOS CONTRATOS DE OBRA EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. ASI MISMO, PODRAN DARSE
POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS POR RAZONES DE INTERES GENERAL; AS|
COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER
CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO A “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 39, 40 Y 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, EN
CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 215, 228 Y 227 DEL REGLAMENTO DE LA PROPIA LEY.

“LA COMISION” PODRA INICIAR EN CUALQUIER MOMENTO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA, PREVISTO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS,
CUANDO “EL. CONTRATISTA” INCURRA EN UNA DE LAS CAUSALES SIGUIENTES:

NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS
MUNICIPIOS, Y SU REGLAMENTO;

I INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA
DEPENDENCIA, ENTIDAD, AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL;
. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE SUPERVISION;
IV. NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA,
ENTIDAD, AYUNTAMIENTO Y ENTIDAD PARAMUNICIPAL, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. NO IMPLICARA RETRASO
EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR
LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS,
ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE
ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, DEBIENDO QUEDAR
CONSTANCIA DE ELLO EN BITACORA, Y EN LA FECHA EN QUE OCURRAN LOS HECHOS, ASI COMO
CUANDO LA DEPENDENCIA, ENTIDAD, AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL HAYA ORDENADO LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS;
V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA,;
VI. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD, AYUNTAMIENTO O ENTIDAD
PARAMUNICIPAL;
VIl. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD, AYUNTAMIENTO O ENTIDAD
PARAMUNICIPAL;
VIIl. NO DE A LA INSTANCIA FACULTADA DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA
LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;
IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO
REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
X. S| SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL
CONTRATO

INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA
SUSCRIPC!ON DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y GCONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O
DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA, ENTIDAD, AYUNTAMIENTO O ENTIDAD
PARAMUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; Y,
XIl. EN GENERAL, JNCUMPLAaH @uﬁRALLELAs OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.
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LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES, ATENDIENDO A
LAS CARACTERISTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, PODRAN ESTABLECER EN LOS
CONTRATOS OTRAS CAUSAS DE RESCISION, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 227 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA NOVENA. REGIMEN JURIDICO.

“LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A
LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y
SUS MUNICIPIOS Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES;
TODO ACTO Y CLAUSULA DE ESTE CONTRATO QUE CONTRAVENGA LO ESTABLECIDO EN EL REGIMEN
JURIDICO QUE FUNDAMENTA ESTE INSTRUMENTO JURIDICO Y SUS CONSECUENCIAS, CARECERAN DE

VALIDEZ Y SERAN NULOS.
VIGESIMA. DEDUCCIONES ESPECIFICAS.

“EL. CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS

SIGUIENTES DEDUCCIONES:
A) EL CINCO AL MILLAR (05/1000), SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE

TRABAJO, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL NECESARIOS PARA SU
EJECUCION.

B) LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN,
AL HACER EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA, RETENDRAN EL IMPORTE DE LOS DERECHOS A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y

SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMA PRIMERA. JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN; POR
LO TANTO, “EL. CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE
SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE POR “LAS PARTES” Ek PRESENTE CONTRATO, Y ENTERADOS DE SU ALCANCE LEGAL,
SE FIRMA EN CUATRO TANTOS EN MZRELIA, MICHOACAN, 21 DE AGOSTO DE 2020.

LA COMISI “EL CONTRATISTA”

PROSPECCION Y PERFORACIGN DE POZOS
DE LA COMISION ESTATAL it PROFUNDOS, S.A. DE C.V.

C. L.A.E. GERMA
COORDINADOR GENER
DEL AGUA Y

ADMINISTRADOR UNICO
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